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Projektbeschreibung

1. Kurzbeschreibung

Projekt:

Neubau Verwaltungsgebaude Bauteil 4 und Verbindungsbau

Auftraggeber:
Industrie- und Handelskammer Schwaben

Standort:
NeidhartstraRe 32, 86150 Augsburg

Gebaude-Null:
+0,00 = 491,40 m . NHN

Hohenlage:
0,00 m OK FFB [H1,2+4] = 491,32 m G. NHN

Foérderung:

EFRE (Européaischer Fonds fur regionale Entwicklung) 2021-2027

"Kofinanziert von der Europaischen Union"

2. Lage und Beschaffenheit des Grundstiicks

Die Flache der IHKS umfasst die Flurstliicke Nr. 5191, 5189/1 und 5189/2. Auf dem Grundstlick befinden sich
drei Bestandsgebaude der IHK (Haus 1 und 2 Bironutzung, Haus 3 Tagungsrdume). Die Grundstiicke
werden im Norden von der Stettenstralle, im Osten von der Bismarckstrafe und im Siiden von der
Neidhartstralle begrenzt. Im nédheren Umfeld befinden sich Wohngeb&aude.

Das bestehende Mietshaus von 1952 wurde vollstandig zurtickgebaut.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) — Allgemein
(EFRE-gefordert)

1. Allgemeine Anmerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu erbringen.

Folgende Norm ist dabei in der jeweils gultigen Fassung - DIN 18 299 Allgemeine Regelungen flr
Bauarbeiten jeder Art mit den dort aufgefiihrten Querverweisen zu anderen technischen Regeln zu beachten.
Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Malie sind Zirka-Abmessungen.

Folgende Regelungen sind zu beachten:

¢ anerkannte Regeln der Technik

e Regelungen SiGePlan

o Auflagen aus der Baugenehmigung

Soweit in den Leistungspositionen die Lieferung bzw. Anlieferung von Fenstern, Fensterbauteilen oder
Zubehor beschrieben ist, sind samtliche damit verbundenen Neben- und Teilleistungen bis zum vollstadndigen
Einbau in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Baufeld

Das Baufeld befindet sich im Augsburger Zentrum (Flurstiick Nr. 5191, 5189/1 und 5189/2. Grundbuch
Amtsgericht Augsburg) zwischen der Stettenstrae und der Neidhartstralle. Das Baufeld unterliegt stark
beengten Platz- und Zuliefermdglichkeiten.

Die Anlieferzone befindet sich auf der Seite der Neidhartstrale. Die Baustelle wird allseitig mit einem
Bauzaun geschlossen. Es wird ein Tor als Ein- und Ausfahrt vorgesehen.

Es gibt Bestandsbauten auf dem Grundstiick (Haus 1-3).

Es ist vorgesehen diese nach Fertigstellung von Haus 4 zu sanieren.

Die Zufahrt von der Stettenstralle uber das Parkdeck der IHK ist nur mit PKWs bis zu einer Héhe von 2,80 m
moglich.

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Uiber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.dgl.
beim Anlagenbetreiber bzw. bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zusténdigen Tragern zu
unterrichten.

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Wohngebiets. Arbeiten sind grundsatzlich nur tagsiber von
Montag bis Freitag zwischen 07.00 und 19.00 Uhr zul3ssig.

2.1 Feuerwehr

Samtliche Baustellenzufahrten und Wege innerhalb der Baustelle missen fiir die Feuerwehr zur Verfligung
stehen. Speziell an Wochenenden und Feiertagen sind deshalb die Gerate so abzustellen, dass die
Feuerwehr und sonstige Notfahrzeuge ungehindert passieren bzw. zufahren kénnen. Beriicksichtigt werden
missen: Zufahrt, Aufstellflachen und Rettungswege. Auf das ,Kompendium Flachen fur die Feuerwehr,
Stand: April 2013“ wird verwiesen.

2.2 Baumschutz

Auf dem Grundstiick befindet sich schitzenswerter Baumbestand. BaumschutzmaRnahmen werden
vorgesehen. Die zu schutzenden Baume kdnnen dem Baumbestandsplan enthommen werden. Generell ist
durch alle Auftragnehmer zu beachten, dass im Bereich von Baumwurzeln eine Baustelleneinrichtung nicht
gestattet ist. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen sind im Abstand von mindestens 1,50 m tber die
Baumkrone freizuhalten, dies gilt ebenfalls fir die Einrichtung von Lagerflachen. Bei der
Baustelleneinrichtung, sowie dem Baubetrieb ist auf den vorhandenen Baumbestand besondere Ricksicht zu
nehmen.

Der Baum-Leitfaden der Stadt Augsburg ist zu beachten:
(https://www.augsburg.deffileadmin/user_upload/umwelt_soziales/umwelt/naturschutz/baumschutz/download/
baumleitfaden-merkblatt_baustellen.pdf)

3. Baustelleneinrichtung
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Zu beachten ist, dass auf dem Baugrund nur wenig Lagerflache zur Verfigung steht. Zur Nutzung von
Lagerflachen hat sich der AN mit der Bautiberwachung und den anderen am Bau beteiligten Unternehmen
abzustimmen. Hieraus entstehende Erschwernisse sind in den EPs zu berlcksichtigen.

Die Aufstellflachen fiir die Autokréne, Schwerlastfahrzeuge etc. sind gemaR der Uberfahrbarkeit der
Bestandsdeckenbereiche und des Verbaus eigenverantwortlich mit dem Tragwerksplaner des AG
abzustimmen. (Siehe auch Traglast Bestand)

Es besteht nur eine beschrankte Lagerflache, die auf dem Baustellenlageplan ersichtlich ist. Weitere Flachen
auler dem ausgewiesenen Bereich als Baustellenflache zu nutzen, ist untersagt.

Baustelleneinrichtung, -betrieb und -raumung haben den einschlagigen behoérdlichen Vorgaben zu
entsprechen und sind - sofern nicht mit gesonderter Position ausgeschrieben - in die Einheitspreise des
Angebots mit einzurechnen.

Mit zur Leistung des AN gehoren jedoch HilfsgerUste, Rollgeriste, eventuell Hebekrane, Autokréne, etc. und
samtliche erforderliche Montagemittel fur die Ausflihnrung der eigenen Leistungen.

4. Baustrom und Bauwasser

Die Baustrom- und Bauwasserversorgungsarbeiten liegen im Leistungsbereich der Rohbauers und kénnen
genutzt werden.

Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu unterbrechen bzw.
abzuschalten, ist dies der Bautberwachung und dem fir die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen
Trager mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts anderes vereinbart wird, mindlich und schriftlich
mitzuteilen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und Entsorgungsleitungen
die Ver- und Entsorgung benachbarter Bereiche unbeeintrachtigt bleibt. Unvorhergesehene Unterbrechungen
(Beschadigungen) von Ver- und Entsorgungsleitungen durch den AN sind der Bautiberwachung und dem fir
die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen Trager unverzuglich mitzuteilen.

4.1 Loschwasserversorgung

Die Léschwasserversorgung ist auch im Baustellenbereich wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten. Zur
Entnahme von Baustellenwasser verwendete Hydranten missen fir die Feuerwehr nutzbar bleiben bzw.
dirfen nur in Abstimmung mit der Feuerwehr temporar stillgelegt werden.

5. Bauablauf

Der detaillierte Bauablauf ist im Vorfeld zu prifen. Samtliche Bauablaufe und Erschwernisse sind bei der
Angebotskalkulation zu berticksichtigen.

Die Bestandsverhaltnisse, Baugrundverhaltnisse und Nachbarbebauungen, die fiir den Bauablauf eine
Behinderung darstellen kdnnten, sind vom AN im Vorfeld zu prifen. Der Zeitpunkt der Prifung ist vom AN so
zu wahlen, dass neue Erkenntnisse und auftretende Erschwernisse planerisch und im Bauablauf ohne
Bauzeitverlangerung erfasst werden kdnnen.

Samtliche Schnittstellen der jeweiligen Leistungspakete - wie z.B. Logistik, Arbeitsunterbrechungen durch
Zwischenschritte der anderen Gewerke, unstetige Maschineneinsatze, etc. - sind in den Preisen zu
bericksichtigen.

Die Objektiiberwachung des AG ist tiber samtliche Abstimmungen und Abstimmungsergebnisse
unverzuglich in Kenntnis zu setzen.

6. Termine und Terminpladne

Auf der Grundlage der Terminplane des AGs ist gemaR der besonderen Vertragsbedingungen ein
Bauablaufplan seiner gesamten Leistungen vorzulegen, anhand dessen die Einhaltung der
Ausfuhrungsfristen nachgewiesen und iberwacht werden kann.

7. Baustelle .
Auf der Baustelle herrscht ein Alkohol- und Rauchverbot. Das Ubernachten auf der Baustelle wird nicht
gestattet. Der AN hat daftir Sorge zu tragen, dass wahrend der gesamten Ausfuhrung seiner Leistungen
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immer mindestens ein flieRend Deutsch sprechender mit der Baustelle vertrauter und verantwortlicher
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. (Siehe besondere Vertragsbedingungen)

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zéhlen:

o Alle Werkplane/Detailplane der jeweiligen Fachplanung

o Eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung

Die Baustelle, der Baustellenbereich, deren Umfeld und die vom AN genutzten privaten und 6ffentlichen
Verkehrsflachen sind sauber zu halten. Der AN ist dafiir verantwortlich, dass die von ihm, seinen
Subunternehmern oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen
umgehend beseitigt werden.

Auf die Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle wird sehr viel Wert gelegt.

Dementsprechend hat der AN fur eine sténdige (tagliche) Reinigung und Ordnung zu sorgen. Weiterhin hat
der AN eine mind. tagliche Reinigung der 6ffentlichen StralRenbereiche, wahrend der Arbeiten durchzufiihren.
Bei starkerer Verschmutzung ist das Intervall zu verkirzen. Die Reinigung ist zu dokumentieren.

Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser ist auszuschlieBen. Kraftstoffe, Ole, Saure, Laugen und
sonstige Wasser gefahrdende Stoffe diirfen nicht in die Kanalisation geleitet werden.

8. Lasten und Befahrbarkeiten
Siehe Traglast Bestand

9. Baustellensicherheit

Bei dem Bauvorhaben wird die Baustellenverordnung - BaustellV - angewendet.

Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tatig. Er hat ebenso die Aufgabe, auf mogliche
Nichteinhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes hinzuweisen. Diese Hinweise, der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan, sowie eine fiir die Baustelle gliltige Baustellenordnung sind zu beachten.

Alle AN sind verpflichtet, samtliche MaRnhahmen zur Sicherung ihrer eigenen Arbeitsbereiche nach den
einschlagigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Unfallverhiitungsvorschriften etc. zu treffen und
bis zum Abschluss aller von ihnen geschuldeten Leistungen einschliel3lich Rest- und Mangelbeseitigung
vorzuhalten, sowie wieder zu entfernen. Dies gilt auch, wenn andere Firmen Arbeiten auf den Bauflachen
ausflhren oder die Baustelleneinrichtung mitnutzen. Hierunter fallen unter anderem Beleuchtung der
Arbeitsstellen bzw. Arbeitsbereiche, Absperrungen, Gelander, Abdeckungen von Aussparungen und sonstige
SicherheitsmaRnahmen innerhalb der Arbeitsbereiche.

Die Durchfiihrung von Schweil3arbeiten in brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen ist grundsatzlich
untersagt. Lasst sich die Brandgefahr aus baulichen oder betriebstechnischen Griinden nicht restlos
beseitigen, hat der Unternehmer der ausfihrenden Firma die anzuwendenden Sicherheitsmallnahmen in
einer schriftlichen Schweil3erlaubnis inklusiver der erforderlichen Personenzahl festzulegen. Auf DGUV Regel
100-500 Kapitel 2.26, Schweilten, Schneiden und verwandte Verfahren wird hingewiesen.

Von jedem AN muss, wahrend seiner Arbeiten, ein Ersthelfer auf der Baustelle anwesend sein, in den
Raumlichkeiten des BH steht ein Sanitatsraum bauseits zur Verfligung.

Nach Beauftragung ist innerhalb von 14 Tagen, jedoch in jedem Fall vor Ausfihrungsbeginn eine
Gefahrdungsbeurteilung gemal ArbSchG §5 durch den AN zu erstellen und dem AG vorzulegen, besondere
Baustellenbedingungen sind hierbei zu berlcksichtigen. Aus der Gefahrdungsbeurteilung soll hervorgehen,
welche Malinahmen zur Erflllung des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

10. Planung und Ausfiihrungsunterlagen AG

Alle Mafke und Eintragungen in den Planunterlagen sind eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfiihrung und
im Verlauf der Bauzeit zu tiberpriifen. Ubernommene Festpunkte sind értlich zu kontrollieren und festgestellte
Abweichungen oder Bedenken vor Ausflinrung der Arbeiten dem AG schriftlich mitzuteilen.

Unterlagen werden nur digital bereitgestellt, Papierplane werden nicht verteilt. Wenn der AN diese bendtigt,
sind diese auf eigene Kosten zu erbringen.

11. Planung AN
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Der AG stellt dem AN die Eingabe und allgemeine Ausfihrungsplanung digital Gber die Projektplattform zur
Verfligung (siehe Punkt ,Projektplattform®). Samtliche dartiber hinaus erforderliche Ausfihrungsplanung und
Genehmigungsstatik sowie die erforderliche Werk- und Montageplanung (W&M) einschlieRlich aller
zugehdrigen Detail- und Abstimmungsplanungen sind vom AN zu erbringen. Bei der Erstellung der Planungs-
und Ingenieurleistungen sind die Vorgaben des AG umzusetzen. Werk- und Montageplanung (W&M) wird
nicht gesondert verguitet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle Unterlagen, Plane, Berechnungen und Nachweise des AN sind dem AG entsprechend den
vorgegebenen Fristen vorzulegen, so dass eventuelle Erganzungen und Nachbesserungen sowie
Korrekturen ohne hinderlichen Einfluss auf den Bauablauf mdglich bleiben.

Die Unterlagen sind rechtzeitig beim AG zur Prifung einzureichen. Aus diesen Unterlagen missen alle zur
Montage und Beurteilung der Konstruktionen notwendigen Einzelheiten wie z. B. Abmessungen, Materialien,
Verbindungen, Anschllsse, etc. klar hervorgehen.

Der AN ist verpflichtet die fir seine Ausflihrung erforderlichen Plane und Angaben rechtzeitig beim AG
anzufordern und zu prifen. Planlaufe fir ggf. erforderliche technische Klarungen sind zu berlicksichtigen.
Die Montageplanung ist durch den AN fortzuschreiben. Anderungen, die sich wahrend des Baufortschrittes
ergeben, werden nicht besonders vergiitet.

Samtliche statischen Berechnungen, Nachweise und Prufzeugnisse sind vom AN zu erstellen, soweit der AN
diese zur Vorlage bei den Baugenehmigungsbehdrden aufzustellen bzw. zu flihren oder zu erbringen hat.

12. Vermessung

Alle Vermessungs- (insbesondere auch Einmessungs-)arbeiten, die zur Durchfiihrung seiner Leistungen
notwendig sind, sind durch den AN durchzufihren.

Vermessungspunkte sind ausreichend zu sichern, auch wenn diese nicht vom AN erstellt wurden.

Alle dem AN zur Verfligung gestellten Vermessungsleistungen sind unverandert zu belassen, nicht zu
Uberstreichen, zu Uberputzen oder sonst wie zu zerstéren.

Samtliche notwendigen Vermessungsleistungen, wie Einmessbestatigungen, Sockelkontrollen,
Grenzfeststellungen, Einmessen der Bestandsbauteile, etc. sind durch den AN zu leisten und im LV
miteinzukalkulieren.

Unstimmigkeiten sind mit der Bauliberwachung zu klaren. Die Aufnahme der Arbeiten ohne Einspruch gilt als
Bestatigung der zur Verfiigung gestellten Vermessungsleistungen.

Jeder AN muss die eigene Leistung selbst richtig nach Hohe, Mal3, Flucht und Winkel einmessen. Bei
Toleranznormen gilt immer die héchste Genauigkeitsklasse. Abmessungen dirfen nicht kumuliert werden
(gilt auch fur Fluchten).

13. Produkte und Baustoffe

Die angebotenen Produkte in einer Produktgruppe missen, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht
anders beschrieben, von einem Hersteller sein. Dies ist aus gestalterischen und technischen Griinden sowie
der einheitlichen Lagerhaltung fiir Ersatzteile zwingend erforderlich.

Vor der Ausfuhrung sind zu allen Stoffen und Bauteilen die Werksgarantien und Lieferscheine, die
technischen Merkblatter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, sowie die notwendigen guiltigen
bauaufsichtlichen Zulassungen, Prifbescheide und sonstige erforderliche Qualitdtsnachweise vorzulegen.
Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung (Glteliberwachung) der zu liefernden Stoffe und
Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt fir nicht genormte
Stoffe und Bauteile als erfiillt, wenn ein Glteschutzzeichen einer anerkannten Uberwachungs-/
Gulteschutzgemeinschaft vorliegt.

Kdénnen diese Voraussetzungen nicht erfillt werden, ist die Genehmigung des AG vor dem Einbau dieser
Stoffe und Bauteile einzuholen.

14. Entsorgung

Es gilt grundsatzlich Verwertung vor Beseitigung.

Die Abfallbehalter des 6ffentlichen Raums duirfen keinesfalls benutzt werden.
Siehe auch die besonderen Vertragsbedingungen.
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15. AufmaR und Abrechnung

Rechnungen und Aufmalie sind kumulierend zu stellen und gemaR ihrer Art als Abschlag- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen. Das Stellen von Einzelrechnungen ist vorab mit dem AG abzustimmen.
Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

Alle Aufmale sind ebenso wie die Rechnungen positionsbezogen zu stellen und nachvollziehbar mit
Abrechnungsplanen auf Grundlage der freigegebenen Ausfliihrungsplanung zu belegen.

Aufmale und Aufmalipléne sind digital zu erstellen und im DA11 oder 12-Standard bzw. im PDF-Standard zu
Ubergeben.

16. Mangelfreimeldung

Samtliche Mangelfreimeldung sind mit einer detaillierten Bilddokumentation bei der Objektiiberwachung
einzureichen.

Der Unternehmer verpflichtet sich an der Integration in das Mangeltool der Bauherrschaft. Die Mangel sind
Uber das genutzte Tool textlich sowie bildokumentarisch freizumelden.

17. Umweltschutz

Der verantwortliche Bauleiter/Fachbauleiter des AN bzw. sein Umweltschutzverantwortlicher hat die
Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen, die sich aus den einschlagigen Gesetzen, Verordnungen,
Satzungen, behérdlichen Richtlinien sowie Bau- und Betriebsgenehmigungen ergeben, im Baustellenbereich
sicherzustellen. Er ist verpflichtet, seine Arbeitskrafte rechtzeitig in der Beachtung aller
Umweltschutzbestimmungen im Baustellenbereich in Abstimmung mit dem AG zu unterweisen.

18. Dokumentation

Der AN hat die Erstellung kompletter Bestandsunterlagen als Darstellung des Endzustandes der
ausgeflihrten Vertragsleistung zu erstellen und dem AG mit der Abnahmeforderung vorzulegen. Die
Bestandsdokumentation ist spatestens mit dem Abnahmeverlangen dem AG zu Ubergeben. Fehlen
wesentliche Unterlagen, kann die Abnahme insoweit verweigert werden oder nur unter Vorbehalt erfolgen.
Die Unterlagen sind entsprechend des Baufortschritts zu fihren, bauaufsichtliche Zulassungen sind vor
Ausflhrung vorzulegen.

Die gesammelte Bestandsdokumentation ist dem AG digital tiber die Projektplattform zur Verfiigung zu
stellen sowie 2-fach in Papier (DIN A4, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis) zu Ubergeben.
Grof3formatige Plane (> DIN A3) sind zusatzlich in Stehsammlern einzureichen. Die Ordnerfarbe und
Ruckenschilder sind ohne Firmenaufschrift in Abstimmung mit dem AG zu wahlen.

19. Larm

Dauerhafte und unverhaltnismafRige Larmemissionen sind zu vermeiden. Samtliche Baumaschinen sind als
larmarme Maschinen vorzuhalten. Aus diesem Sachverhalt resultierende kalkulationsrelevante Punkte sind in
die EP einzukalkulieren.

20. Staubbelastung
Staubbelastungen sind generell auf ein Minimum zu begrenzen.
Die erforderlichen MalRnahmen sind in Einheitspreise mit einzukalkulieren.

21. Erschiitterungen

Erschitterungen sind generell auf ein Minimum zu begrenzen.

Die erforderlichen Maf3nahmen sind in Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Erschitterungen sind zu begrenzen auf die Werte der DIN 4150. Die Vorgaben der LarmVibrationsArbSchV -
Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung Verordnung zum Schutz der Beschéaftigten vor Gefahrdungen
durch Larm und Vibrationen sind einzuhalten.
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Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Wohngebiets und damit in gerausch- und
erschitterungsempfindlicher Umgebung. Schutzziele sind empfindliche Gerate und Analyse Einrichtungen in
den umliegenden Gebauden. Die ausfiihrenden Firmen und vor allem lhre Maschinen- und Geratefiihrer sind
daher gehalten, durch umsichtiges Verhalten unnétige Gerausch- und Erschitterungsemissionen zu
vermeiden. Dazu gehdrt auch grundsatzlich der Einsatz moglichst erschitterungsarmer Geratetechnik.
Erschitterungs- Larm- und Staubintensive Arbeiten sind grundsatzlich nur tagstber- aufterhalb der
Ruhezeiten gemaf DIN 4150-2 zulassig. Zur Entlastung der umliegenden Anwohner sind diese Arbeiten ggf.
vormittags und nachmittags in Absprache mit der Bauliberwachung fiir jeweils 0,5 h oder 1 h zu
unterbrechen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

Erschitterungsintensive Arbeiten missen vor Ausfihrungsbeginn mit den betroffenen Nachbarbauten und
der ortlichen Bauliberwachung terminlich abgestimmt werden.

Diese Abstimmung hat so friihzeitig zu erfolgen, dass dem AG die Méglichkeit gegeben ist, seine
Arbeitsablaufe entsprechend anzupassen/umzustellen.

22. Projektplattform

Far das Projekt steht dem AN eine Projektplattform zur Verfigung und muss als Datenplattform genutzt
werden. Hierliber erfolgt der Datenaustausch. Die Nutzung der Projektplattform wird vom AG kostenfrei
bereitgestellt; die damit verbundenen Aufwendungen des AN (Personalaufwand, EDV, Druck- und
Vervielfaltigungskosten, Baustellengemeinkosten etc.) sind eigenverantwortlich zu tragen und in die
Angebotskalkulation einzurechnen.

Die Planunterlagen werden Gber das Projektkommunikationssystem zur Verfigung gestellt. Der AN wird per
E-Mail Gber neu eingestellte Planunterlagen informiert und ist verpflichtet sich taglich die aktuellen
Planunterlagen, dazu gehdren ebenfalls mehrfache Indexldufe, herunterzuladen und sofern erforderlich fur
die eigene Bearbeitung auszudrucken und zu vervielfaltigen. Es werden seitens AG keine Plane in
Papierform zur Verfigung gestellt. Die damit verbundenen Aufwendungen (Personalaufwand / EDV / Druck-
und Vervielfaltigungskosten, Baustellengemeinkosten etc.) sind vom AN zu tragen. Der AG Ubermittelt dem
AN dessen Zugangsdaten. Vom AN ist eine zustandige Person zu benennen und dient als Ansprechpartner
fur den AG. Schulungstermine zum Arbeiten mit der Projektplattform sind durch die genannte Person des AN
wahrzunehmen. Mehraufwendungen, die sich daraus ergeben, werden nicht gesondert vergltet und sind mit
einzukalkulieren.

23. Mengeneinheiten
In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Einheiten

cm Zentimeter

cm2 Quadratzentimeter
h Stunde

a Jahr

kg Kilogramm

m Meter

m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter

Mt Monat

St Stick

t Tonne

Wo Wochen

mMt m X Monat
mWo m x Woche
m2Mt m2 x Monat
m2Wo m2 x Woche
StMt Stick x Monat
StWo Stiick x Woche
St/M Stlck pro Monat
LE Leistungseinheit
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Aligemein

Die detaillierten Vorgaben zu Anlieferfenstern, Montagekonzept, Gerlstabstimmung und Verbrauchskosten
sind in den ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen — Baustelleneinrichtung" geregelt und ergénzen
die vorstehenden allgemeinen Regelungen. Bei Widerspriichen zwischen den Abschnitten gehen die
Festlegungen der ZTV BE als spezifischere Regelung vor.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Dachabdichtungsarbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Dachabdichtungsarbeiten
1. Vorschriften und Richtlinien

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. Insbesondere sind dabei die:
- VOB, Teil C

- DIN 18299 (ATV)

- DIN 18336 Abdichtungsarbeiten

- DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

- DIN 18339 Klempnerarbeiten

- DIN 18531 Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengangen

- DIN 18451 Gerustarbeiten

mit den dort aufgefuihrten Querverweisen zu anderen technischen Regeln zu beachten. Erganzend zu den in
der VOB/C genannten Regelwerken sind die einschlagigen allgemein anerkannten Regeln der Technik, die
einschlagigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie die Verarbeitungsrichtlinien der jeweils
verwendeten und angebotenen Systemkomponenten zu beachten. Bei Widersprichen gilt die Rangfolge der
Vertragsbestandteile gemafl den Vergabeunterlagen.

Insbesondere gilt die Richtlinie:
- Fachregeln fur Dacher mit Abdichtung - Flachdachrichtlinien, herausgegeben
vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen zur Bedeutung der koexistierenden Regelwerke DIN 18531
und Flachdachrichtlinie (ZVDH) wird klargestellt, dass eine Ausfiihrung, die in vélliger Ubereinstimmung mit
der Flachdachrichtlinie steht, aufgrund der langen und positiven Erfahrung, die mit der Anwendung dieses
Regelwerks einhergeht, als nicht mangelhaft und technisch gleichwertig zur DIN 18531 betrachtet wird.

Die Arbeiten finden auf den Dach- und Terrassenflachen statt. Die jeweiligen Arbeitshéhen sind den
Schnitten und Ansichten zu entnehmen, Stockwerkszuschlage fir die Ausfiihrung werden nicht gewahrt.

- Das Hauptdach/Technikdach (4.+5.0G) wird als gefalleloses, nicht genutztes Griindach, fur
Wartungszwecke bebegehbar, ausgefiuhrt, Aufbau Uber Abdichtung und Dammung: extensive Begrinung,

- Die Dachterrasse (3.0G) wird mit einem Teilgefalle als genutztes Warmdach ausgefihrt . Aufbau tGber
Abdichtung und Dammung: Plattenbelag auf Splittbett

- Das Verbinderdach im 1.0G wird als Griindach ausgefiihrt inkl. einem Bereich bis 2,50 m vor Fassade mit
nicht brennbarer DAmmung ausgefihrt, als Anschlufy zum Neubau, Aufbau Uber Abdichtung und DA&mmung:
extensive Begriinung,

- Das Dach im AuRenbereich EG, Decke uber TG wird als Umkehrdach befahrbar ausgefihrt. Aufbau tber
Abdichtung und Dammung: Plattenbelag auf Splittbett

Dachaufbauten:
DA 01-A - Umkehrdach mit Plattenbelag befahrbar EG Eingang ;Decke tber TG
DA 02-A - Griundach extensiv: 1.0G Dach Verbinder ab 2,50 m vor Fassade, 4+5.0G Wartungsflachen
DA 02-B - Grundach extensiv mit PV Anlage , 4.0G umlaufendes Grindach im Technikgeschof}
5.0G Decke uber Technikgeschol}
DA 03-A+B Warmdach mit Plattenbelag , 3.0G Dachterrasse Vorstandsetage
DA 04 - Grindach extensiv; 1.0G Verbinderdach, inkl. Steinwolledammung Streifen bis 2,50 vor Fassade

Fiir alle Dachaufbauten gilt:

Grindachaufbau, sowie Terrassen- oder Pflasterbelag ist nicht Bestandteil der Ausschreibung, sondern
Leistung Uber AN GALA-Bau. Ein Seilsicherungssystem wird in den Grindachaufbau integriert und ist
ebenfalls nicht Bestandteil der Ausschreibung Dachabdichtung.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Dachabdichtungsarbeiten

Die komplette Entwasserung erfolgt tber die TGA HLS, da es sich um eine Unterdruckanlage handelt. Die
Dach- und Attikaablaufe werden vom AN HLS geliefert und sind vom Dachabdichter entsprechend in die
Dachhaut einzubinden, bzw. durch die Attika zu fihren und jeweils einzudichten.

Standardaufbau Griindach, Technikdach (1.0G und 4.+ 5.0G):

- Voranstrich

- Dampfsperre

- Warmedammung PUR/PIR (in AnschluBbereichen 1.0G als Steinwolleddmmung)
- Abdichtung 2-lagige Bitumenbahn

- Begrunung extensiv (nicht Bestandteil der Ausschreibung)

Standardaufbau Warmdach Dachterrasse (3.0G):
- Voranstrich

- Dampfsperre

- Warmedammung PUR/PIR, Teilgefalle

- Abdichtung 2-lagige Bitumenbahn

- bauseitiger Plattenbelag in Splittbett

Einbauteile:

- Gelieferte Dach- und Attikagullys montieren und eindichten
- Entliftungselemente eindichten

- Anpassungen an Einbauteile

- TGA Dachdurchfiihrungen bzw. bauseitige Einbauteile

2. Dachabdichtung, Klempnerarbeiten , Spenglerarbeiten

2.1 Prufbescheid

Der Dachaufbau, sowie alle ausgeschriebenen Materialien miissen einen gultigen Prifbescheid in Form einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zulassung im Einzelfall besitzen. Systeme
verschiedener Hersteller durfen nicht gemischt oder verbunden werden. Es diirfen nur komplette Systeme
verwendet werden. Werden Systeme gemischt, ist eine Vertraglichkeit dieser vom AN nachzuweisen.

2.2 Beanspruchung und Anforderungen

Die Dachabdichtungen sind gemaf DIN 18531 in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gtiltigen Fassung
auszufuhren. Die Abdichtung ist entsprechend der vorgesehenen Nutzung der Dachflachen als Griindach,
Griindach mit PV-Anlage, Technikdach, Dachterrasse bzw. Umkehrdach mit den hierfiir erforderlichen
Schutz-, Nutz- und Funktionsschichten auszubilden.

Die Fachregeln fur Dacher mit Abdichtungen des ZVDH gelten als gleichwertige anerkannte Regeln der
Technik.

Der Dachaufbau ist dauerhaft windsogsicher auszuflihren. Die Bemessung und Ausfihrung der
Windsogsicherung hat nach den zum Zeitpunkt der Ausflhrung gltigen technischen Regelwerken zu
erfolgen. Das Bauvorhaben befindet sich in de Windlastzone 2.

2.3 Vorleistungsprifung

Der beschriebene Dachaufbau ist auf die erstellten Betondecken aufzubringen. Rechtzeitig vor der
Ausfihrung sind die Flachen auf ihre Eignung zu prifen. Sofern es Beanstandungen an den Vorleistungen
gibt, sind diese unmittelbar und schriftlich der drtlichen Bauleitung zu melden.

2.4 Stoffe und Bauteile
Fir einzubauendes Material sind die Richtlinien der Hersteller grundsatzlich zu beachten. Auf Verlangen ist
dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewahren.

Dubel zur Befestigung missen auf den Untergrund abgestimmt sein. Bei nicht ausreichend festem
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Dachabdichtungsarbeiten

Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des Abdichtungsaufbaus
gegen das Eindringen von Niederschlagen geschiitzt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei Fortsetzung der
Arbeiten von den Klebstreifen wieder zu befreien.

StdlRe und Fugen sind so auszuflihren, dass Dehnungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der
Wasserdichtheit spannungsfrei aufgenommen werden konnen.

Dammungen:

Alle DAmm- und Abdichtungsmaterialien sind auf Unterlagen trocken zu lagern und einzubauen. Rollen sind
stehend zu lagern.

Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende Riickstande von Mineralwolle durfen nicht gefegt
werden.

Es sind zugelassene Staubsauger zu verwenden. Verschnitt, Abfalle und Staubsaugerinhalte sind in
staubdicht schlieRenden Behaltern (auch Plastiksacke sind zulassig) zu sammeln. Die Dammschichten sind
an allen Anschlissen so auszufuhren, dass keine Warmebriicken entstehen.

Abdichtungen:
Nahtverbindungen von Bitumenbahnen in der Deckschicht sind unmittelbar nach Herauslaufen des Klebers
entsprechend der Oberflachenbeschichtung abzustreuen.

Dacheinlaufe:

Dacheinlaufe sind in Decken mit Abdichtung mit Klebeflansch einzubauen. Dacheinldufe sind vertieft
einzusetzen. Sie mussen die Dichtungsebene und die Nutzschicht entwassern und durfen keine
Warmebricken bilden. Roste fir Dacheinlaufe miissen herausnehmbar sein. Sind die Roste fest in die
begehbare Oberflache eingebunden, muss ihre Beweglichkeit gegenuber dem Ablauf gewahrleistet sein.

Feuerverzinkung sind erst nach Abkantung der Bleche vorzunehmen, wenn ein Reil3en oder Abblattern der
Zinkschicht nicht ausgeschlossen werden kann. Werden Bohrungen erst nachtraglich angebracht, ist eine
Kaltverzinkung der Lochleibung und -umgebung durchzufihren.

Freie Kanten der Bleche sind zu entgraten; bei Blechdicken bis 1 mm sind sie umzubérdeln. Spane von
Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

2.5 Bauteilbemusterung
Fir alle aufgeflihrten Bauteile, Profile, Oberflachen, Einbauten oder Zubehorteile sind vom Auftragnehmer
rechtzeitig zur Prifung und Freigabe dem AG Muster wie nachfolgend beschrieben vorzulegen.

Alle Bauteile, Profile, Oberflachen und Einbauteile bediirfen einer Genehmigung des AG und sind dafir in
rechtzeitigem Vorlauf vorzulegen, damit die Abstimmungen und Ergebnisse in die W+M Planung einflieRen
kénnen

Handmuster fur oberflachenfertige Bauteile sind in den jeweiligen Einheitspreisen einzukalkulieren. Die
Bemusterungsgegenstande sind so rechtzeitig einzureichen, dass hieraus keine Bauzeitverzégerung
entsteht.

2.6 Dichtigkeitsprifung:

Vor Herstellung des Grindachaufbaus ist die Dachabdichtung einer elektronischen Dichtigkeitsprifung
mittels Impulsstromverfahren (EFVM) zu unterziehen. Die Priifung dient dem Nachweis der Wasserdichtheit
der Abdichtungsebene sowie der Lokalisierung moglicher Fehlstellen. Das Prifprotokoll ist der Bauleitung vor
Beginn der Begriinungsarbeiten vorzulegen. Eventuell festgestellte Undichtigkeiten sind vor Ausflihrung
weiterer Aufbauten zu beseitigen und durch eine Nachprifung nachzuweisen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Dachabdichtungsarbeiten

Entsprechende Position ist im Titel 02.01 Sonstige Leistungen zu bepreisen.

3. Nebenleistungen / Besondere Leistungen
Als Nebenleistungen oder besondere Leistungen gelten die Regelungen der aktuellen VOB inkl. dem Teil C.

Zu den Nebenleistungen gehdren zusatzlich folgende Leistungen:

a) Die Ausflihrung der Arbeiten in Teilabschnitten gemaf Bauzeitplan und Baufortschritt.

b) Vorlage eines detaillierten Bauablaufplanes, gegliedert in Ebenen und Bauteile

c) Das Liefern und Einbauen aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel und Kleineisenteile,
wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Schlaudern, Pratzen usw. ausschlielich in Edelstahl.

d) Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschliissen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle

Ist fur Normelemente oder -bauteile eine allgemeine statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist
sie auf Verlangen vorzulegen oder - als Kopie- auszuhandigen, so gehort dieses zu den Nebenleistungen.

4. Baustelleneinrichtung wird in einer gesonderten Position abgefragt und ist dort zu bepreisen.
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EFRE-Vorbemerkung fur Gewerke

EFRE-Vorbemerkung fur Gewerke

Im Rahmen der EFRE-Férderung gelten fir sémtliche ausfihrende Unternehmen im Bauvorhaben
besondere Forder- und Dokumentationspflichten. Die nachfolgenden Regelungen sind integraler Bestandteil
der Ausschreibung und mussen uneingeschrankt eingehalten werden.

Das Projekt wird durch den Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Aus diesem
Grund gelten die Informations-, Dokumentations- und Sichtbarkeitspflichten nach Verordnung (EU)
2021/1060 sowie den einschlagigen landesspezifischen Forderrichtlinien.

1. Informations- und Sichtbarkeitspflichten

Die ausfuihrenden Unternehmen sind verpflichtet, samtliche vorgegebenen Kommunikationsmafinahmen -
insbesondere Bauschilder und Hinweise "Kofinanziert von der Europaischen Union" - umzusetzen. Das
EU-Emblem und der Finanzierungshinweis sind auf allen relevanten Baustellenschildern, Berichten und auf
der Website des Auftraggebers darzustellen. Fotodokumentationen der Malinahmen sind zu erstellen und
dem AG zur Nachweisfiihrung zu tibergeben. Die Durchfliihrung aller EFRE-relevanten
Kommunikationsmaf3nahmen ist zwingend umzusetzen.

2. Projekt- und Leistungsdokumentation

Alle Leistungen mussen lickenlos dokumentiert werden:

- Tagesberichte/Bautagebuch (wichtig fir Bau-, Abbruch- und Verbauarbeiten)
- Mengenermittlung und Aufmaf}

- Wiegescheine bei Entsorgungen

- Entsorgungsnachweise, inkl. Nachweise fiir jede Materialklasse

- Prifprotokolle und Abnahmebestatigungen

- Originalrechnungen und Zahlungsnachweise

- Fotodokumentationen fir alle SichtbarkeitsmalRnahmen (z. B. Bauschild)

3. Aufbewahrungspflichten

Samtliche Unterlagen, Aufmalde, Prifprotokolle, Rechnungen, Nachweise und Fotodokumentationen sind
vom Auftragnehmer mindestens bis 31.12.2038 in nachvollziehbarer Form aufzubewahren und auf Verlangen
vorzulegen.

4. Unterstiitzung von Prifungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Prifungen und Kontrollen durch den Auftraggeber, die
EFRE-Verwaltungsbehoérde, Landesbehérden, Rechnungspriifer und die Europaische Kommission aktiv zu
unterstitzen. Dokumente sind innerhalb von 15 Tagen vorzulegen.

5. Kostendokumentation und Verwendungsnachweise
Fir abrechnungsfahige Kosten miissen dem AG vollstandige Rechnungs- und Zahlungsnachweise sowie alle
zugehorigen Nachweise Uber die erbrachten Leistungen, Mengen und Materialstrome vorgelegt werden.
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Abruf Terminplan nach Angebotsabgabe

Achtung:

Der Terminplan des AN wird im Zuge der Nachforderung abgefragt und ist somit bis zu diesem Zeitpunkt zu
erstellen.

Dies dient der Sicherzustellung, dass die Bauablaufe und Erschwernisse fachgerecht berlcksichtigt wurden.

Hierzu ist zu beachten, dass die Ubermittlung des angeforderten Terminplans fiir Bieter der engeren Wahl
innerhalb der nachgeforderten Zeitraume erfolgen muss.

22.10.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)
589 LV Dachabdichtungsarbeiten

Abruf Bausatelleneinrichtungskonzept nach Angebotsabgabe

Achtung:

Das Baustelleneinrichtungskonzept des AN wird im Zuge der Nachforderung abgefragt und ist somit bis zu
diesem Zeitpunkt zu erstellen.

Dies dient der Sicherzustellung, dass die beengten Verhaltnisse, die Bauablaufe und Erschwernisse
fachgerecht bertcksichtigt wurden.

Hierzu ist zu beachten, dass die Ubermittlung des angeforderten Konzepts fiir Bieter der engeren Wahl
innerhalb der nachgeforderten Zeitrdume erfolgen muss.
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Hinweise zur Gefalleloser Dachabdichtung

Die nachfolgend aufgefuhrten Dachabdichtungen wurden hauptsachlich gefallelos
geplant und entsprechend ausgeschrieben.

Auf Grund des geplanten Aufbringens eines "schweren Oberflachenschutzes" in Form
von Kies, Plattenbelag auf Splitt bzw. einer extensiven Dachbegriinung ist das nach
der aktuellen Flachdachrichtlinie sowie der neuen DIN 18531 auch regelkonform.

Hierzu sagt die Fachregel fir Abdichtungen folgendes aus:

1.4 Gestaltungs- und Planungshinweise

(6) Bei gefallelosen Flachen sollte ein schwerer Oberflachenschutz angeordnet werden
2.2 Dachneigung, Gefalle

(1) Die Unterlage der Abdichtung soll fir die Ableitung des Niederschlagswassers mit
einem Gefalle von mindestens 2 % in der Flache geplant werden.

(2) Geféllelose Flachen kénnen in begrindeten Fallen, z.B.

— infolge reduzierter Anschlusshohen an Tiren,

— konstruktiv vorgegebene Lage der Entwasserungsein- richtungen, die eine
Gefallegebung nicht ermdglichen,

— Bestandsgebaude mit vorgegebener Lage der Entwasserungseinrichtungen,

— Intensivbegriinung oder erdiberschittete Flachen mit Anstaubewasserung,

— baurechtliche Anforderungen, die eine Gefallegebung nicht ermdglichen, geplant und
ausgefuhrt werden.

Die besonderen Anforderungen von Abschnitt 2.3.4 und Abschnitt 3.6 sind zu
berlicksichtigen.

Der Bieter hat folgende Nachweise in Textform vorzulegen:

- Eignung der angeboteten Materialien/Produkte (Aufbau inkl. Warmedammplatten) fur
eine gefallelose Ausflhrung bei allen Dachflachen.

- Nachweil der Warmedammanforderungen: WLG und Dammstéarken.
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Qualitatsanforderung der Dachabdichtungsbahnen

Zusatzliche Kriterien zur Qualitdt der auszufiihrenden Dachabdichtungsbahnen:

Elastomerbitumenbahnen:

Die verwendete Elastomerbitumenbahn muss fur hochwertige, mehrlagige Dachabdichtungen geeignet sein
und eine hochpolymermodifizierte Bitumendeckmasse mit geringem Fllstoffanteil aufweisen.

Der Flullstoff- bzw. Gesteinsmehlanteil darf 35 Gew.-% der Bitumenmasse nicht tUberschreiten.

Kriterien die Polymerbitumen SchweiBbahnen mit Wurzelschutz erfiillen miissen:
- Tragereinlage KTP = 300 g/m?

- Zugfestigkeit langs/quer = 1400 N/50 mm

- Kaltbiegeverhalten < -30 °C

- Warmestandfestigkeit = +150 °C

- Wurzelfest nach FLL

- Dicke 2 5,2 mm

Die Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers durch aktuelle Herstellerdatenblatter oder
Priifzeugnisse zu erbringen.
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Anlagenverzeichnis

Erganzungen zur Angebotsaufforderung - Anlagen

Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen zu prufen.
Anlagenverzeichnis
Diesem Leistungsverzeichnis liegen folgende zeichnerischen und planerischen Unterlagen bei:

LNr. Dateiname
01 LV 589 Dachabdichtungsarbeiten (GAEB-X83 / PDF)

02 Plane

02.1 Details

02.1.1 IHKS-H4-ARC-5-DT-AT-355-V-7.pdf
02.1.2 IHKS-H4-ARC-5-DT-AT-358-V-6.pdf
02.1.3 IHKS-H4-ARC-5-DT-DA-360-V-4.pdf

02.1.4 IHKS-H4-ARC-5-DT-DA-361-V-3.pdf
02.1.5 IHKS-H4-ARC-5-DT-DA-362-V-3.pdf
02.1.6 IHKS-H4-ARC-5-DT-FE-344-V-7.pdf
02.1.7 IHKS-H4-ARC-5-DT-FE-345-V-7.pdf
02.1.8 IHKS-H4-ARC-5-DT-FE-346-V-7.pdf

02.2 Grundrisse

02.2.1 IHKS-H4-ARC-5-GR-0-112-F-3.pdf
02.2.2 IHKS-H4-ARC-5-GR-1-113-F-3.pdf
02.2.3 IHKS-H4-ARC-5-GR-2-114-F-3.pdf
02.2.4 IHKS-H4-ARC-5-GR-3-115-F-3.pdf
02.2.5 IHKS-H4-ARC-5-GR-4-116-F-0.pdf
02.2.6 IHKS-H4-ARC-5-GR-5-117-F-0.pdf
02.2.7 IHKS-H4-ARC-5-GR-U1-111-F-2.pdf

02.3 Schnitte

02.3.1 IHKS-H4-ARC-5-SN-1-204-F-1.pdf
02.3.2 IHKS-H4-ARC-5-SN-2-205-F-1.pdf
02.3.3 IHKS-H4-ARC-5-SN-3-206-F-1.pdf
02.3.4 IHKS-H4-ARC-5-SN-4-207-F-1.pdf
02.3.5 IHKS-H4-ARC-5-SN-A-201-F-1.pdf
02.3.6 IHKS-H4-ARC-5-SN-B-202-F-1.pdf
02.3.7 IHKS-H4-ARC-5-SN-C-203-F-1.pdf

02.04 BE-Pléane

02.04.1 IHKS_250126_BMA_PL_BE-Plan_inkl. Entsorgungshof
02.04.2 IHKS_250126_BMA_PL_BE-Plan_inkl. Entsorgungshof Ausbau
02.04.3 IHKS_ 250126 _BMA_PL_BE-Plan_inkl. Entsorgungshof Rohbau
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01 Titel Dachabdichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Dachabdichtungen

01.01 UT Baustelleneinrichtung

01.01.0010

Ausfiihrungshinweise

Die Ausfiuihrung der Dachabdichtungsarbeiten erfolgt ggf. nicht
in einem durchlaufenden Zeitraum, sondern Abschnittsweise.

Die Arbeiten werden dem Baufortschritt angepal3t.

- Reinigen der Untergriinde, Voranstrich, Dampfbremse,
Dammung, Dachdichtung, (alle Bereiche)

- Montage und Eindichten bauseitiger Attikagullys und
Notuberlaufe aller Dacher

- einschl. Attikaabdichtung und Bohle

- Attikaabdeckungen in Abstimmung mit Fassadenbaufirma

- Bei Geruststellungen auf Dachflachen mussen die Flachen
durch Bautenschutzmatten und OSB Platten geschitzt werden
und werden in einer gesonderten Position abgefragt.

- Montage Regenfallleitungen erfolgt durch AN TGA

Unterbrechungen und Abstimmungen mit tangierenden
Gewerken sind in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Baustelleneinrichtung- und raumung

Einrichten und Rdumen der Baustelle sowie das
Wiederherstellen des Gelandes einschl. Entfernen von
Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis
einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden
Einzelpositionen erfasst sind.

- samtliche Kosten aus Anmietungen vom AN genutzter
offentlicher Flachen und die Anmietungskosten der
bestehenden Baustelleneinrichtung vom AN
Rohbau/Baulogistik sofern durch den AN benétigt
(Unterkunftscontainer)

- Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des
Auftragnehmers, sofern nicht nach DIN 18299
gesondert ausgeschrieben,

- samtliche Gebihren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung (falls erforderlich)

Abrechnung erfolgt per Stuck als pauschale Leistung fur die
gesamte Ausflihrungszeit.

1St EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.01 uT Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.0020 Provisorische Entwassrung Dachflachen

Dachflachen mittels PVC-Rohren, Fallrohren, Winkel- und

T Profilen sowie Folienflexschlauche provisorisch entwassern
einschl. Anbinden an die vorhandene
Regenwassergrundleitung.

Entwasserung hinterlaufsicher an Dacheinlaufe montiernen,
vorhalten, und auf Anordnung der Bauleitung wieder entfernen.

Ausfuhrung als provisorische Entwasserung fir mehrere nicht
zusammenhangnde Dachflachen herstellen

Dachflachen:

1. OG: ca. 156 m2 - Griindach Verbinder OG-1

3. OG: ca. 110 m2 - Dachterrasse OG-3

4. OG: ca. 541 m2 - Grindach OG-4

5. OG: ca. 220 m2 - Grindach DA-5

Gesamt: ca. 1.027 m2
Abrechnung erfolgt als pauschale Leistung inkl. aller

erforderlicher Zusatzleistungen.
Abrechnungseinheit in m2 ist die Gesamtflache aller Dacher

1.027 m2 EP GP

Summe UT 01.01
Baustelleneinrichtung , Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 20
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IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.02 uT Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 UT Vorbereitende Arbeiten

01.02.0010 Betondecke reinigen, grobe Verschmutzung

Betondecke fiir einen staubfreien Untergrund, von groben
Verschmutzungen, als besondere Leistung, die Gber die
Nebenleistung der VOB hinausgeht, wie Bauschutt,
Olriickstanden u. &. trocken reinigen. Hochstehende Kanten,
Grade sowie scharfkantige Unebenheiten egalisieren und
besenrein abfegen. Anfallenden Schutt abtransportieren und
entsorgen.

(Reinigen der Hochzlge ist bei den jeweiligen Dachaufbauten

ausgeschrieben)
510 m2 EP e GP oo,
01.02.0020 Tagwasser bzw. stehendes Wassder absaugen
Stehendes Wasser oder Niederschlagswasser auf Dachflache
absaugen.
Auf Nachweis und nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung.
Abrechnung erfolgt nach h Helfer inkl. Gerat
40 h EP GP
01.02.0030 Untergrund vorbereiten, trocknen, Stahlbetonflachen
Trocknen der gesauberten Stahlbetondecken mit
Gas-Aufschweil3brenner nach Absprache mit der ortlichen
Bauleitung bis zur Eignung fir Vorbehandlung mit Voranstrich.
1.117 m2 EP e GP oo,
01.02.0040 Ausgleichen von Unebenheiten, HeiRbitumen
Unebenheiten der Dachflache, welche die Grenzwerte an die
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2
Uberschreiten, mit Heil3bitumen ausgleichen.
Das Ausgleichen von Unebenheiten, welche die DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 2 nicht Uberschreiten, werden nicht gesondert
vergutet und sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.02 uT Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Eine Leistungsvergutung erfolgt nur, wenn die Notwendigkeit
rechtzeitig vor Ausfiihrung dem AG schriftlich angezeigt wird,
und diese Leistung schriftlich bestatigt wird.
Vor Ausfliihrung ist die Flache gemeinsam mit der Bauleitung
aufzumessen.
320 m2 EP GP
01.02.0050 Vorbehandlung der Dachflachen durch Kugelstrahlen
Mechanische Untergrundvorbereitung (Kugelstrahlen) zur
Verbesserung der Haftfahigkeit und Herstellung
Unterlaufsicherheit, sowie zur Erzielung eines tragfahigen,
sauberen und saugfahigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten und Herstellen eines staubfreien
Untergrundes
Mindesthaftzugfestigkeit: 1,5 N/mm2,
Einzelwert 1,0 N/mm2
Der anfallende Schutt wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen inkl. fachgerechter Entsorgung.
Ausfiihrung auf allen Betondecken:
EG: ca. 80m2-uberTG
EG: ca. 10 m2 - Fluchttreppe
1. OG: ca. 156 m2 - Griindach Verbinder OG-1
3. OG: ca. 110 m2 - Dachterrasse OG-3
4. OG: ca. 541 m2 - Grindach OG-4
5. OG: ca. 220 m2 - Grindach DA-5
Gesamt: ca. 1.117 m2
1.117 m2 EP o GP

Summe UT 01.02
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.03 uT Schutzabdeckungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 UT Schutzabdeckungen

01.03.0010 Schutzlage der Abdichtung aus Bautenschutzmatten

Liefern und fachgerecht verlegen einer Schutzlage auf die
bereits vorhandene Abdichtungslage von Dachern,

aus Bautenschutzmatten oder -platten,

Material: Gummigranulat,

Dicke: ca. 15 mm.

Ausfiihrung auf der Flache oder in Streifen

zum Schutz der bereits fertiggedtellten Dachabdichtung vor
Einbau der Begriinungsflachen bzw. Plattenbelagen

inkl. Abbau und fachgerechter Entsorgung der Schutzlagen

Ausfiihrung z. B. Vorplatz, Dachterrasse oder Fluchttreppe

80 m2 EP o

01.03.0020 Schutzbelag OSB d=15 mm herstellen

Abdeckung der Schutzmatten mit OSB-Platten,

Dicke ca. 15 mm,

Ausfiihrung Flachig oder in ca. 2,0 m Lauf-Streifen auf
Bautenschutzmatten

herstellen, vorhalten und entfernen

inkl. ev. erforderlicher Héhenausgleiche,

Abrechnung nach belegter Flache.

inkl. Abbau und fachgerechter Entsorgung der Schutzlagen

80 m2 EP

Summe UT 01.03
Schutzabdeckungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 23
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IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 UT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

01.04.0040

Reinigen des Untergrundes Attika/Wandanschliisse

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
durch abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm,
zur Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht, Abwicklung bis 650 mm

Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, fachgerecht entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebiihren,

Ausfiihrung an Attika und Wandanschliif3e

5 m2 EP........

Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschlisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

Voranstrich Attika, Wandanschlu

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile,

Ausfuhrung im Bereich von Attika und Wandanschlussen,
Untergrund Beton C 35/45

Auftragshéhe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung bis ca. 850 mm

Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschlisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

1. Lage Bitumen-Dachabdichtungsbahn

1. Lage Elastomerbitumen-Dachdichtungsbahn, nach DIN EN
13707 und DIN EN 13969, oberseitig Folienkaschiert,
Langsnaht und unterseitig besandet.

- Dicke ca. 5 mm

- oberseitig: folienkaschiert, Langsnaht besandet

- unterseitig: besandet

- Tragereinlage: Polyestervlies

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: | +q >= 800 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1:1+q: 35 %

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

IHK-2026/EU (IHK-2026)

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: <=-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +100 °C
Klebemasse:

- Konuspenetration nach DIN EN 13880: 35 - 50 1/10mm
- Brechpunkt nach Fraafd DIN EN 12593: < -35°C

- elastische Rickstellung nach DIN EN 13398: 100%

- Erweichungspunkt RuK nach DIN EN 1427: mind. 100°C
Liefern und vollflachig mit Heil3bitumen im System des
Herstellers. bauaufsichtlich gepruft P-2003-4-3270/2,

aufkleben. Je nach Untergrund Verbrauch: ca. 3 kg/m?,
Naht- und Stofl3tiberdeckungen min. 8 cm dicht verkleben.

80 m2 EP

01.04.0050 2. Lage Dachabdichtung, Wurzelschutzbahn

2. Lage Polymerbitumen-Schweillbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969, mit einer mechanisch hochbelastbaren und

fur extrem gute Warmestandfestigkeit und unterseitig
SBS-Bitumen fir beste Verschweilibarkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 5,2 mm

- oberseitig: beschiefert, grinweil}

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m2

- Dehnung nach DIN 12311-1:1+q: > 35+ 15 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben =-20 °C, unten =-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

oben = +155 °C, unten = +110 °C

- Widerstand gegen stoRRartige Belastung nach EN 12691
Verfahren A: = 1300 mm

- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft nach
DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

vollflachig verschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

auf den Untergrund mittels Wickelkern, fachgerecht vollflachig

StoRRe versetzt anordnen. Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.

dimensionsstabilen Kombinationstragereinlage in Verbindung
mit hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen

- Max.Zugkraft nach DIN 12311-1: 1 + g: > 1450 N/50 mm = 20%

- Wurzel- und rhizombestandig gemafl FLL-Richtlinien liefern
und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht

Die Langsnaht- und Querstofl3tiiberdeckungen sind fachgerecht

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zu verschweilen und missen mindestens 8 cm breit sein.
Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.

Fir beschieferte Querst6Re eine Uberdeckung von 10 cm.
StolRe versetzt anordnen.

80 m2 EP GP

01.04.0060 Abdichtung Hochzug im Bereich Stb.-Wand, Abwickl. ca. 85 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen an Aufkantungen und
Hochflihrungen bis zum Anschlufd an angrenzende Bauteile inkl.
mechanischer Befestigung und fachgerechtem Anschluf? an
Abdichtungslagen aus der Flache, mit Nahtiberdeckung mind.
8 cm, Leistung inkl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen.
Abwicklung in unterschiedlichen Breiten gem.
Detailzeichnungen:

DA-362 Vorplatz,

Abwicklung: bis ca. 85 cm

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3
Verwahrung als Klemmprofil in separater Position

18 m EP o GP s

01.04.0070 Abkantung im Bereich Bank etc, Abwickl. bis ca. 95 cm

Abkantung bzw. nach unten fuhren (siehe Schnitt
Eingangsbereich Sitzbank, DA-362)

beider Abdichtungslagen an Auf- bzw. Abkantungen und
Fihrungen bis zum Anschlufd an angrenzende Bauteile

wie vor, jedoch

z. B. im Bereich der Bank und Beton-Fertigteil (Lichtschacht)
inkl. fachgerechter Befestigung nach unten mit Anschluf} an,
vom AN Rohbau aufgebrachter Bitumendickbeschichtung sowie
Anschluf an Abdichtungslagen aus der Flache, mit
Nahtliberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen.
Abwicklung bis ca. 95 cm

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3
Verwahrung als Klemmprofil in separater Position

18 m EP o GP

01.04.0080 Klemmprofil als Verwahrung, alle Bereiche

Liefern und fachgerechte Montage eines Klemmprofils

als Verwahrung fur Abdichtungshochzug fir alle Bereiche, wo
ein Klemmprofil gefordert ist,

inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 26
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IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Material: Aluminium
Ausfiihrung gem. Planung
Befestigung auf Betonwand
Abrechnung erfolgt nach Ifm

01.04.0090 Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche

Zualge zu vor beschriebenen Hochztigen und Klemmprofil fir
die Ausbildung von Ecken im System inkl. aller Zuschnitt und
Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Stiick

01.04.0100 Warmedammschicht, XPS, Dicke 60 mm, als Flankendammung

Warmedammschicht als Flachdachdammung, fur nicht
beltftetes Dach, Umkehrdach

aus Polystyrol-Hartschaum in Platten, XPS DIN EN 13164,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DUK-dh

Druckfestigkeit: 300 kPa, befahrbar

WLG 034

Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Dicke 60 mm, einlagig, mit Stufenfalz, warmeaktivierbare
Verklebung auf Abdichtungslagen

Ausfiihrung gemaR Plan: DA-362, als Flankendammung im
Anschluf3 an Stb.-Wand

Ausfiihrung tber eine Breite von 1,00 m

01.04.0110 Zulage fiir Schragschnitte Flankendammung

Zulage zu vor beschriebener Flankendammung fur
Schragschnitte im Abschlu3bereich zur Dachflache
und im Eckbereich Anschlu an Dammkeil
Abrechnung erfolgt nach Ifm

01.04.0120 Senkrechte Warmedammschicht, XPS, D = 140 mm

Senkrechte Warmedammschicht als Flachdachdammung, fiir
nicht belUftetes Dach, aus Polystyrol-Hartschaum in Platten,
XPS DIN EN 13164, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DUK-dh,
mittlere Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),

- Fortsetzung auf nachster Seite -

20 m EP ...

5 St EP ...

18 m2 EP.........

36 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.04 Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dicke 140 mm,
Hohe ca. 70-100 cm
einlagig, warmeaktivierbare Verklebung auf Stahlbetonwand
Abrechnung erfolgt nach m
18 m EP GP oo,
01.04.0130 Zulage fiir Schragschnitte senkrechte WD
Zulage zu vor beschriebener Flankenddmmung fur
Schragschnitte im AbschluBbereich zur Dammebene der
Wandverkleidung
Abrechnung erfolgt nach Ifm
18 m EP GP oo,
01.04.0140 Dammkeil EPS 30/30mm
Dammkeil aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163 EPS,
Querschnitt 30/30 mm, an Attika.
18 m EP GP oo,
01.04.0150 Dammkeil EPS 50/50 mm
Dammekeil aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163 EPS,
Querschnitt ca. 50/50 mm, am Ubergang Flankendammung zur
aufgehenden Wand
18 m EP GP oo,
01.04.0160 Trenn- und Gleitvlies, diffusionsoffen, 2 mm
Trenn- und Gleitvlies, diffusionsoffen
Thermisch gebundenes, wasserabweisend eingestelltes Vlies
aus Polypropylen, sd-Wert < 0,01 m,
Luftdurchlassigkeit bei 1 mbar: 750 I/(m? . s),
Hoéchstzugkraft 1angs 167 N/5 cm, Héchstzugdehnung > 150 %,
liefern und vollflachig mit 10 cm StoRliberdeckung verlegen.
Dicke ca. 2 mm
80 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.0170 Hochfiihren Trenn- und Gleitvlies
Seitliches Hochflihren der Trenn- und Gleitlage an aufgehenden
Bauteilen bzw. runterfiihren an Betondeckenkante bis zu einer
Hohe/Tiefe von ca. 50-60 cm
inkl. mechanischer Befestigung
(Klemmschiene im Hochgeflihrten Bereich in gesonderter
Position)
Abrechnung erfolgt nach Ifm
36 m EP GP
01.04.0180 Klemmschiene Trenn- und Gleitlage
Klemmschiene fiir Trenn- und Gleitvlies im hochgeflihrten
Bereich, bzw. Anpassung der bereits eingebauten
Klemmschiene fiir die 2 Abdichtungslagen mit zusatzlich
anbinden der Trenn- und Gleitlage
18 m EP GP oo,
01.04.0190 Fliissigabdichtung WA-Anschl. Eingangsbereich/Schiebetiir, bis 35 cm

Liefern und fachgerechtes Hochflhren und AnschlieRen an
Stahlwinkel zur Fassadenbefestigung und Dampfsperrbahn im
Bereich der Fassade und Tirelementen etc.,

hier Eingangsbereich im EG

mit Flussigabdichtung gem. DIN 18531 und 18533,

mit europaisch technischer Zulassung (ETA) gemal ETAG 005,
Verlegung aller Systemkomponenten aus aufeinander
abgestimmten Schichten gemal Herstellervorgaben:
Abdichtung auf Basis von Polyurethanharz (PUR),
zweikomponentig, reaktiv, Mindestschichtdicke gemaf
Zulassung, mit vollflachig eingelegter Armierung aus
Spezialkunstfaservlies > 110 g/m2 gemal Herstellervorgaben,
fugenlose Verlegung mit Durchwurzelungsschutz gemaf
FLL-Verfahren, I6semittelfrei, geruchsarm, diffusionsoffen,
elastisch und rissuberbrickend bis 3,0 mm, mechanisch und
chemisch belastbar, UV-bestandig durch streichen/ rollen
unterlaufsicher und in vollflachigem Haftverbund ausfihren,
Verbundverhalten = 0,5 N/mm2,

Uberlappungen gemaR Herstellervorgaben auf Armierung
>50mm und Fremdmaterialien >100mm

(z.B. Polymerbitumenbahnen PYE PV 200 S5)

inkl. sdubern der Untergriinde (Dampfsperrbahn und Metall)
inkl. der jeweils passenden Grundierung als Fugenabdichtung
zu den Fassadenelementen inkl. aller Eckausbildungen und
sonstiger Zusatzleistungen, Schraubenképfe mit
Epoxidharzmortel egalisieren, etc. als komplette Leistung,
Hochfiihrung in unterschiedlichen Bereichen gem. Planung

Abwicklung/Zuschnitt: bis ca. 35 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 29
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

und jeweils nach Erfordernis um eine fachgerechte Ausfiihrung

zu gewabhrleisten,
Ausfihrung im EG an Eingangselement Windang

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}

57m EP GP

Summe UT 01.04

Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar, Netto:  ..............................

22.10.2026 - Seite 30
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IHK-2026/EU (IHK-2026)

589
01
01.05

LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 UT

01.05.0010

01.05.0020

01.05.0030

01.05.0040

Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Reinigen des Untergrundes WandanschluB8, Deckenkante

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
durch abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm,
zur Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht, Abwicklung WA ca. 900 mm

im Bereich der Deckenkante: ca. 300 mm
Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, fachgerecht entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebihren,

Ausfiihrung an WandanschliRen und der Deckenkante

13 m2 EP ..o

Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

Voranstrich WandanschluR und Deckenkante

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile,

Ausfiihrung im Bereich von Attika und Wandanschlissen,
Untergrund Beton C 35/45

Auftragshohe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung bis ca. 900 mm

Losungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllsse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig

Dampfsperre als Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,
oberseitig und unterseitig feinbestreut, mit hohem
Diffusionswiderstand und groRer Durchtrittfestigkeit
Trégereinlage: Aluminium Polyester und Glasvlies

Ausfihrung: 1-lagig

Dicke: d = 2,5 mm

liefern und vollflachig in HeiBbitumen auf den Untergrund mittels
Wickelkern, fachgerecht und vollflaching aufbringen/aufkleben,
Naht- und Stofl3tiberdeckungen > 8 cm dicht verkleben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.05 uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

StolRe versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschliissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlief3en.

Abrechnung erfolgt nach m2 abzudichtende Flache

01.05.0050 Randanschluss aufg. Bauteile, Dampfsperre, Abwickl. 85 cm

Hochflihren der vor beschriebenern Dampfsperre an
aufgehenden Bauteilen und Fihren tber die Stb.-Aufkantung
Abwicklung: ca. 0,85 m

Verarbeitung wie vor beschrieben,

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

inkl. Klemmprofil

Abrechnung erfolgt nach Ifm inkl. aller Zuschnitt und
Anpassarbeiten inkl. Eckausbildung

01.05.0060 Randabschluss Deckenkante, Dampfsperre, Abwickl. 45 cm

Randabschlu® an Deckenkante als Abkantung der
Dampfsperre, Abwicklung ca. 45 cm

inkl. Anschlul® an bauseite Abdichtung tiber AN Rohbau
Verarbeitung wie vor beschrieben,

inkl. fachgerechter Anschlul® an Dampfsperre aus der Flache

Abrechnung erfolgt nach Ifm inkl. aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten, sowie inkl. Eckausbildung

01.05.0070 Geféalledammschicht, PIR, D 60-135, 2% Gefélle

Warmedammeschicht als Flachdachdammung mit Auflast
Pflasterbelag,

Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,

DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
hohe Druckbelastbarkeit, WLG 023 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

als Gefalledammschicht mit 2% Gefalle
Dicke 60-135 mm,

2-seitig kaschiert mit Aluminiumdeckschicht,

warmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.
Die Dammplatten sind passgenau, versetzt und hohlraumfrei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

10 m2 EP.............

6,5m EP.............

6,5 m EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 32
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.0080

01.05.0090

01.05.0100

nach Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu verlegen.

StdRe und Anschlisse sind mit einem systemeigenen
diffusionsdichten Klebeband fachgerecht abzukleben.

Abrechnung erfolgt nach m2

10 m2 EP.............

Senkrechte WD, D=140 mm, hinter Hochzug am Gebéaude

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an aufgehende Bauteile aus
Stahlbeton, unten auf die Grunddammplatte gestellt,

Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
wie vor in vollem Umfang beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 140 mm, einlagig

Hohe: ca. 30 cm

Fachgerechte Befestigung an Stahlbetonwand mit Dampfsperre
versehen, inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Ifm

6,5 m EP ..o

Dammkeil PIR, 30/30 mm, Aufkantung

Dammkeil aus Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165

Querschnitt ca. 30/30 mm,

Ausfihrung im Bereich der Aufkantung

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

6,5 m EP ..o

Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K2 fiir gefalleloses Dach, normal
entflammbar B2 "harte Bedachung" liefern und fachgerecht
verlegen einer 2-lagigen Bitumenabdichtung bestehend aus:

- Untere Lage als elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5

DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

Dicke: ca. 3,5 mm

oberseitig: folienkaschiert

unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 33
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.0110

01.05.0120

fachgerecht verlegen und nach DIN EN 1991 verdeckt
mechanisch befestigen. Langsnaht- und Kopfstolitiberdeckung
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrtckrolle
fachgerecht thermisch verschweifden.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich

des T-StoRes auszufiihren. StoRe versetzt anordnen.

Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.

- Oberlage als Polymerbitumen-Schweil3bahn mit integriertem
Durchwurzelungsschutz nach DIN EN 13707 und DIN EN
13969, mit Tragereinlage

DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5

DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5

Dicke ca. 5,2 mm

oberseitig: beschiefert, grinweil3, unterseitig: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

Wurzel- und rhizombestandig gemaR FLL-Richtlinien

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweifden.

Die Langsnaht- und Querstoflitiberdeckungen sind fachgerecht
zu verschweiflen und missen mindestens 8 cm breit sein.
StoRe versetzt anordnen. Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.

Fir beschieferte QuerstéRe eine Uberbriickung von 10 cm.
StolRe versetzt anordnen.

10 m2 EP .............

Abdichtung Hochzug an Stb-Aufkantung, Abwickl. ca.80 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen an Stb.-Aufkantungen und
10 cm Uber die Aufkantung ziehen,

Anschlufl an angrenzende Bauteile inkl. fachgerechter
Befestigung auch im Anschlu® an Abdichtungslagen aus der
Flache, mit Nahtiberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Abwicklung: bis ca. 80 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-362,

Langsschnitt Kellertreppe aulRRen

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie inkl.
Eckanschluf}

6,5 m EP ..o

RandabschluB Deckenkante, Abwickl. ca.45 cm

Randabschlu an Deckenkante als Abkantung beider
Abdichtungslagen an Stb.-Wand

inkl. fachgerechter Befestigung auch im Anschlul® an
Abdichtungslagen aus der Flache, mit Nahtiberdeckung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.05 uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mind. 8 cm,
Leistung inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Abwicklung: ca. 45 cm
siehe Detailzeichnungen: DA-362,
Langsschnitt Kellertreppe aul3en
Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie inkl.
Eckanschluf

6,5m EP o GP s

Summe UT 01.05
Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttreppe), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 35



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.06 uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 UT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

01.06.0010 Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschliisse

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,durch
abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm, zur
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht

Abwicklung Attika bis ca.1200 mm

Abwicklung Wandanschluss: bis ca. 500 mm
Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen , einschl. Entsorgungsgebiihren
Ausfihrung an Attika und Wandanschlifien

Abrechnung erfolgt nach m2

01.06.0020 Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Losungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllsse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

01.06.0030 Voranstrich Briistung, WandanschluB

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile ,im Bereich von
Bristung und WandanschliiRe auf Decken

Untergrund Beton C 35/45

Auftragshohe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung Attika bis 1200 mm

Abwicklung WA bis 500 mm

Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschlisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Abrechnung erfolgt nach m2

01.06.0040 Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig

Dampfsperre als Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,
oberseitig und unterseitig feinbestreut, mit hohem
Diffusionswiderstand und grofer Durchtrittfestigkeit
Tragereinlage: Aluminium Polyester und Glasvlies

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 36
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.06 uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrung: 1-lagig
Dicke: d =2,5 mm
liefern und vollflachig in HeilRbitumen auf den Untergrund mittels
Wickelkern, fachgerecht und vollflaching aufbringen/aufkleben,
Naht- und StoR3Uberdeckungen > 8 cm dicht verkleben.
StoRe versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlief3en.

110 m2 EP o GP i

01.06.0050 Randabschluss Briistung, Dampfsperre, Abwicklung bis 1200 mm

Hochflihren der vor beschriebenern Dampfsperre an
Randanschliissen und Bristung

Ausfuhrung bei Brustung bis Vorderkante obere
Brustungsflache

Abwicklung: bis ca. 1,00 m bis 1,20 m

Verarbeitung wie vor beschrieben,

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

inkl. Klemmprofil

Abrechnung erfolgt nach Ifm

22 m EP GP

01.06.0060 Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 500 mm

Hochflihren der vor beschriebenern Dampfsperre an
Wandanschlisse

Abwicklung: bis ca. 0,50 m

Verarbeitung wie vor beschrieben

Verarbeitung wie vor beschrieben,

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

inkl. Klemmprofil

Abrechnung erfolgt nach Ifm

22 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 37
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0070

01.06.0080

01.06.0090

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, Dampfbremse

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen der Dampfbremse und
Klemmoprofil fur die Ausbildung von Ecken im System inkl. aller
Zuschnitt und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt je Stlick

4 St EP o GP s

Warmedammschicht als Flachdachgrunddammung, PIR, Dicke: 100 mm

Warmedammschicht als Flachdachdammung, fir Warmdach
(mit Plattenbelag), B2, harte Bedachung,

als Grundddmmung:

Material : Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

hohe Druckbelastbarkeit

WLG 023 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

Dicke 100 mm, einlagig, mit Stufenfalz,

2-seitig kaschiert mit Aluminiumdeckschicht,
warmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.

Die Dammplatten sind passgenau, versetzt und hohlraumeei
nach Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu verlegen.

StdRe und Anschlisse sind mit einem systemeigenen
diffusionsdichten Klebeband fachgerecht abzukleben.

109 m2 EP o GP s

Gefalledammschicht, als Flachdachdammung, PIR, D 60-155, 2% Gefille

Warmedammschicht Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
hohe Druckbelastbarkeit, WLG 023 W/(mK),

wie vor in vollem Umfang beschrieben, jedoch

als Gefalledammschicht mit 1% bzw. 2% Gefalle

Dicke 60-155 mm

Verklebung auf Grunddammung gem. Gefalledammplan

Die Dammplatten sind passgenau, versetzt und hohlraumfrei
nach Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu verlegen.

StoRe und Anschlisse sind mit einem systemeigenen
diffusionsdichten Klebeband fachgerecht abzukleben.

109 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 38
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0100

01.06.0110

01.06.0120

Warmedammschicht Bereich Hauptablauf, PIR, Dicke 160 mm

Warmedammschicht als Flachdachdammung, fir Warmdach
(mit Plattenbelag), B2, harte Bedachung, geféllelos

als nicht beluftetes Dach,

Ausfiihrung im Bereich des Hauptablaufs, ein- oder zweilagig,
als Dammblock oder mit durchgezogener Grunddammung plus
Ausgleichsdammschicht zu den Gefallen

Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

hohe Druckbelastbarkeit

WLG 023 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

Dicke: 160 mm (einlagig), oder 100 mm + 60 mm (zweilagig)
mit Stufenfalz,

2-seitig kaschiert mit Aluminiumdeckschicht,
warmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.

Die Dammplatten sind passgenau, versetzt und hohlraumeei
nach Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu verlegen.

StoRRe und Anschlisse sind mit einem systemeigenen
diffusionsdichten Klebeband fachgerecht abzukleben.

1 m2 EP ...

Mehrpreis Gefilledammung fiir Kehlenausbildung

Zulage zu vor beschriebener Gefalledammung fir die
Ausbildung einer Kehle von der mitte zu einer Eckbe
Lange: ca. 6,0 m

Abrechnung erfolgt nach Ifm

18 m EP ...

Senkrechte Warmedammschicht Briistung, PIR, Abwicklung bis 40 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an die Bristungsaufkantung
aus Stahlbeton als Dachterrassen-Randabschluss

Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

hohe Druckbelastbarkeit

WLG 023 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

wie vor beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 80 mm, einlagig

Hohe: 37 - 40 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 39
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0130

01.06.0140

01.06.0150

inkl. ev. erforderlicher Schragschnitte im Ubergang
Fachgerechte Befestigung an Stahlbetonbristung inkl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Ifm
siehe Detail DA-362 (3-OG SN Dachterrasse)

22 m EP ..o

Warmedammschicht PIR Betonbriistung, D=80 mm, Breite 40 cm

Warmedammschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle,
fur nicht belliftetes Dach, Polyurethan-Hartschaumplatten,
PIR, DIN EN 13165, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
hohe Druckbelastbarkeit

WLG 023 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar)

Dicke ca. 80 mm, einlagig,

warmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre,

auf Betonbrlstung, inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Breite bis ca. 40 cm

Abrechnung erfolgt nach Ifm

22 m EP ..o

Warmedammschicht+Dampfsperre Durchfiihrung bis ca. 0,1 m2

Herstellen von Durchfiihrungen durch senkrechte
Warmedammschicht an Bristungsflache flr
Gelanderbefestigungen an Betonbriistung

Durchfiihrung eckig, Flache bis ca. 0,1 m2.

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten,

sowie ggf. Ausbesserung der hochgefiihrten Dampfsperre

Abrechnung erfolgt je Stlick

15 St EP ..o

Senkrechte Warmedammschicht Fassade, D ca.140 mm, Hohe:30 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an die Fassade aus
Stahlbeton, unten auf die Grunddammplatte gestellt,

Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
wie vor in vollem Umfang beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 140 mm, einlagig

Hohe: 30 cm

Fachgerechte Befestigung an Stahlbetonwand mit Dampfsperre
versehen, inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.06 uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abrechnung erfolgt nach Ifm
siehe Detail DA-362 (3-OG SN Dachterrasse)

22 m EP GP

01.06.0160 Dammkeil PIR, 30/30 mm, Briistung Terrasse

Dammkeil aus Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165

Querschnitt ca. 30/30 mm,

Ausfuhrung im Bereich der Briistung

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

22 m EP GP

01.06.0170 Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K2 fur gefélleloses Dach, normal
entflammbar B2 "harte Bedachung" liefern und fachgerecht
verlegen einer 2-lagigen Bitumenabdichtung bestehend aus:

- Untere Lage als elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5

DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

Dicke: ca. 3,5 mm

oberseitig: folienkaschiert

unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen und nach DIN EN 1991 verdeckt
mechanisch befestigen. Langsnaht- und Kopfstol3tiiberdeckung
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrtickrolle
fachgerecht thermisch verschweif3en.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich

des T-StoRRes auszuflihren. Stol3e versetzt anordnen.

Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.

- Oberlage als Polymerbitumen-Schweilbahn mit integriertem
Durchwurzelungsschutz nach DIN EN 13707 und DIN EN
13969, mit Tragereinlage

DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5

DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5

Dicke ca. 5,2 mm

oberseitig: beschiefert, griinweil3, unterseitig: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

Wurzel- und rhizombestandig gemaf FLL-Richtlinien

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweillen.

Die Langsnaht- und QuerstoRiberdeckungen sind fachgerecht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Dachabdichtungen
01.06 uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zu verschweiflen und missen mindestens 8 cm breit sein.
StoRe versetzt anordnen. Freie Ecken mit Rundschnitt fasen.
Fir beschieferte QuerstéRe eine Uberbriickung von 10 cm.
StolRe versetzt anordnen.
110 m2 EP GP
01.06.0180 Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Briistung, Abwickl. ca. 60-70 cm
Hochfiihren beider Abdichtungslagen an Aufkantungen und
Hochflihrungen bis zum Anschlufd an angrenzende Bauteile inkl.
mechanischer Befestigung und fachgerechtem Anschluf? an
Abdichtungslagen aus der Flache,
mit Nahtiiberdeckung mind. 8 cm,
Leistung inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Abwicklung: ca. 60-70 cm
siehe Detailzeichnungen: DA-362,
3-OG SN Dachterrasse
Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3
(Klemmoprofil in separater Position)
22 m EP GP
01.06.0190 Klemmschiene fiir beide Abdichtungslagen an Briistung
Liefern und fachgerecht montieren einer Klemmschiene zur
mechanischen Befestigung beide hochgfiuhrten
Abdichtungslagen Uber die senkrechte Dammschicht bis zur
Mitte der Bristung inkl. Befestigung auf Stahlbetonbristung mit
Dampfsperrbahn.
Abrechnung erfolgt nach Ifm
22 m EP GP oo,
01.06.0200 Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 60-70 cm
Hochfiihren beider Abdichtungslagen Uber die senkrechte
Dammung gezogen als Anschlufy unterhalb der Fensterfassade
inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und Anschluf} an
Abdichtungslagen aus der Flache,
mit Nahtiberdeckung mind. 8 cm,
Leistung inkl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dachabdichtungsarbeiten

Titel Dachabdichtungen

Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0210

01.06.0220

01.06.0230

Abwicklung: bis ca. 40-50 cm
siehe Detailzeichnungen: DA-362,
3-OG SN Dachterrasse

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}

22 m EP........

Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, 2-lagige Abdichtung

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen und Klemmprofil der
2-lagigen Dachabdichtung fur die Ausbildung von Ecken im
System inkl. aller Zuschnitt und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt je Stlick

4 St EP ...

Eindichten Attika Haupt-Notablauf, DN 100/50, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dachablauf, als Haupt-Not-Kombi-Attikaablauf als
Rohr-in-Rohr)

Ausfiihrung mit Klemm-Flansch,

Attika Notablauf Freispiegelentwasserung mit Speier

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GrolRe: ca. DN 100/50

Ausfiihrung gem. Detail DA-362

3-OG GR Dachterrasse

Ablauf bauseits iber AN TGA

Abrechnung nach Stlick Andichten komplett

1St EP ...

Warmedammblock fiir Attikaablaufe

Warmedammblock passend flir vor beschriebene
Attikaablaufe, aus Styropor, Baustoffklasse B2
WLG: 0,35

Abmessung je nach System des Ablaufs

liefern und fachgerecht einbauen.

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0240

01.06.0250

01.06.0260

Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle

Ausstopfen der Wanddurchflihrungen nach Montage der
Regenablaufrohre und Notuberlaufe im Attikabereich mit
Mineralwolle. Verbleibende Fugen oder Hohlraume sind
umlaufend mit quellfachigem Dichtband (Quellband) dauerhaft
wasserhemmend zu verschlie3en, einschlie36ich aller
erforderlichen Anpassungs- und Befestigungsarbeiten.
Rohbaudéffnung:

Durchmesser: d =250 mm, Tiefe = 300 mm

Durchmesser Rohr 50-100 mm

1St EP ..o

Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 600 mm

Attikabohle zur Befestigung der Attikaverblechung

Breite ca. 600 mm,

Dicke 40 mm,

Materiall: Holzwerkstoffplatte wasserfest verleimt

Langsseite ca. 1 cm gefasst

2% Gefalle zur Dachseite,

durch Keile zwischen Bohle und Verklotzung,

Verklotzung KVH ca. alle 62,5 cm

Auflager: Warmedammplatte d= 80 mm,

Fachgerechte Befestigung in Briistungs-/Attikakrone inkl. aller
dafir erforderlicher Befestigungsmittel, sowie aller Zuschnitt-
und Anpassarbeiten.

22 m EP ..o

Abdeckblech Attikabohle, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm

Abdeckung der Attikabohle aus Aluminium-Blech,

DIN EN 485 und DIN EN 507

Dicke Attikablech: ca. 1,5 mm

bzw. nach statischen Erfordernissen,

Untersichtsflache, ca. 80% der Breite, mit
Antidréhnbeschichtung, Unterblech im Stof3bereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
Abmessung: in Bohlen-Breite ca. 60 cm

Abwicklung: bis ca. 80 cm mit beidseitigen Abkantungen
Nahtausbildung gestof3en und abgedeckt, verdeckt befestigen
mit VorstolRblechen, Untergrund Holz, mit Gefélle,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.06 uT Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alu-Bristungsabdeckung erfolgt iber den Fassadenbauer.
siehe gem: Detail DA-362,
3-OG Dachterrasse, SN Brustung M 1:20
22 m EP GP
01.06.0270 Fliissigabdichtung WA-Anschl. Glas-Fassade, bis 35 cm
Liefern und fachgerechtes Hochflihren und Anschliel3en an
Stahlwinkel zur Fassadenbefestigung und Dampfsperrbahn im
Bereich der Fassade und Turelementen etc.,
mit Flussigabdichtung gem. DIN 18531 und 18533,
mit europaisch technischer Zulassung (ETA) gemal ETAG 005,
Verlegung aller Systemkomponenten aus aufeinander
abgestimmten Schichten gemal Herstellervorgaben:
Abdichtung auf Basis von Polyurethanharz (PUR),
zweikomponentig, reaktiv, Mindestschichtdicke gemaf
Zulassung, mit vollflachig eingelegter Armierung aus
Spezialkunstfaservlies > 110 g/m2 gemal Herstellervorgaben,
fugenlose Verlegung mit Durchwurzelungsschutz gemaf
FLL-Verfahren, I6semittelfrei, geruchsarm, diffusionsoffen,
elastisch und rissuberbrickend bis 3,0 mm, mechanisch und
chemisch belastbar, UV-bestandig durch streichen/ rollen
unterlaufsicher und in vollflachigem Haftverbund ausfihren,
Verbundverhalten 2 0,5 N/mmz2,
Uberlappungen gemafl Herstellervorgaben auf Armierung
>50mm und Fremdmaterialien >100mm
(z.B. Polymerbitumenbahnen PYE PV 200 S5)
inkl. sdubern der Untergriinde (Dampfsperrbahn und Metall)
inkl. der jeweils passenden Grundierung als Fugenabdichtung
zu den Fassadenelementen inkl. aller Eckausbildungen und
sonstiger Zusatzleistungen, Schraubenképfe mit
Epoxidharzmortel egalisieren, etc. als komplette Leistung,
Hochfiihrung in unterschiedlichen Bereichen gem. Planung
Abwicklung/Zuschnitt: bis ca. 35 cm
und jeweils nach Erfordernis um eine fachgerechte Ausfiihrung
zu gewabhrleisten,
Ausfuhrung im Bereich der Glasfassade zur Terrasse
Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}
22 m EP o GP e,

Summe UT 01.06
Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.07 uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 UT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Griindach (liber 3.0G)

01.07.0010 Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschliisse

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,durch
abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm, zur
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht

Abwicklung Attika bis ca. 800 mm

Abwicklung Wandanschluss: bis ca. 500 mm
Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen , einschl. Entsorgungsgebiihren
Ausfihrung an Attika und Wandanschlifien

(ca. 166 m gesamt)

Abrechnung erfolgt nach m2

01.07.0020 Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschlisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

01.07.0030 Voranstrich Attika, WandanschluB

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile ,im Bereich von
Attika und WandanschlifRe auf Decken

Untergrund Beton C 35/45

Auftragshéhe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung Attika bis 800 mm

Abwicklung WA bis 500 mm

Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllsse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Abrechnung erfolgt nach m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 46
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0040

01.07.0050

01.07.0060

Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig

Dampfsperre als Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,
oberseitig und unterseitig feinbestreut, mit hohem
Diffusionswiderstand und groRer Durchtrittfestigkeit
Trégereinlage: Aluminium Polyester und Glasvlies

Ausfihrung: 1-lagig

Dicke: d =2,5 mm

liefern und vollflachig in HeiBbitumen auf den Untergrund mittels
Wickelkern, fachgerecht und vollflaching aufbringen/aufkleben,
Naht- und Stofl3tiberdeckungen > 8 cm dicht verkleben.

StolRe versetzt anordnen.

Im Bereich von An- und Abschliissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlief3en.

541 m2 EP ..o

Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 500 mm

Hochfiihren der vor beschriebenern Dampfsperre an
Wandanschlissen

Abwicklung: bis ca. 0,50 m

Verarbeitung wie vor beschrieben,

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

inkl. Klemmprofil

Abrechnung erfolgt nach Ifm

55m EP.............

Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 800 mm

Hochfiihren der vor beschriebenen Dampfsperre an
Randanschlissen und Attika

Ausfiihrung bei Attika bis Vorderkante Attikabohle
Randabschluss Attika

Abwicklung: bis ca. 0,80 m

Verarbeitung wie vor beschrieben

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

Abrechnung erfolgt nach Ifm

112 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0070

01.07.0080

Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen und Klemmprofil fir
die Ausbildung von Ecken im System inkl. aller Zuschnitt und
Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Stiick

10 St EP..........

Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR), 1-lagig, D=180 mm

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR) nach DIN EN
13165, beidseitig alukaschiert, zur Dammung von genutzten
und ungenutzten Flachdachern, Terrassen und
Bodenbereichen. Kantenprofil stumpf,

Plattengrdéfie: je nach Hersteller

Baustoffklasse: Klasse E nach DIN EN 13501-1

(bzw. B2 nach DIN 4102-1)

Warmeleitfahigkeit: Bemessungswert 0,023 W/(m-K) (bei
Platten = 80 mm)

Druckfestigkeit: = 120 kPa (= 0,12 N/mm?)
Anwendungstyp: DAA dh nach DIN 4108-10

Deckschicht: Beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie

Verlegung: 1-lagig,
Dicke: 180 mm

Die Verlegung erfolgt im Verband auf Dampfsperre.

Die Platten sind fugendicht und versetzt zu verlegen. Zuschnitte
kénnen vor Ort mit der Handkreissage, Fuchsschwanz oder
Messer (aufgedrucktes Schnittraster beachten) passgenau
angebracht werden

Ausfuhrung auf:
4-0OG Grundach extensiv DA 02-A und
4-OG Grundach extendsiv mit PV-Anlage

Hinweis:

Im Bereich der Technikeinhausung wird eine
Stb.-Fertigteil-Platte als Geratesockel aufgebracht
Abmessung: 600 x 180 x 15 cm

(ca. 4,05t + zuséatzlich 1,2 t Warmepumpe = Gesamt 5,25 t)

541 m2 EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0090

01.07.0100

01.07.0110

Bautenschutzmatte, Gummigranulat, D=10 mm, unter Stb-FT-Platte

Liefern und fachgerecht verlegen einer Schutzlage auf die
bereits vorhandene Abdichtungslage von Dachern,

aus Bautenschutzmatten oder -platten,

Material: Gummigranulat,

Dicke: ca. 10 mm.

Ausfihrung als Flache: 6,00 x 1,80 m

als Schutzlage unter Stb.-Fertigteil-Platte als Geratesockel
inkl. fachgerechter Verlegung inkl. Fixierung auf Untergrund

11 m2 EP ...

Senkrechte Warmedammschicht WA, PIR, H ca. bis 20-30 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an aufgehende Bauteile
Material : Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

hohe Druckbelastbarkeit

WLG 023 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

wie vor beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 180 mm, einlagig

Hoéhe: ca. 20-30 cm

inkl. ev. erforderlicher Schragschnitte im Ubergang
Fachgerechte Befestigung an Stahlbeton-Attika inkl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

siehe DA-361, 4-OG SN an aufgehnden Bauteilen
Abrechnung erfolgt nach Ifm

55m EP.............

Senkrechte Warmedammschicht Attika, PIR, H ca. bis 30-40 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an die Attika aus Stahlbeton
Material : Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
wie vor beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 80 mm, einlagig

Hohe: ca. 30-40 cm

inkl. ev. erforderlicher Schragschnitte im Ubergang
Fachgerechte Befestigung an Stahlbeton-Attika inkl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

siehe DA-361, Regeldetail Hauptablauf und Notentwasserung

Abrechnung erfolgt nach Ifm

M2 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.07 uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.0120 Warmedammschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle d=80mm
Warmedammschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle,
Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
hohe Druckbelastbarkeit
WLG 023 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),
wie vor beschrieben, jedoch als Auflager fur die
Attikaabdeckung
Auflagerbreite: ca. 400 mm
Dicke: 80 mm
Abrechnung erfolgt nach Ifm
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
112 m EP GP oo,
01.07.0130 Dammkeil PIR, 30/30 mm, umlaufend
Dammkeil aus Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165
Querschnitt ca. 30/30 mm,
Ausfiihrung an allen aufgehenden Bereichen
(Attika und WandanschluR)
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Abrechnung erfolgt nach Ifm
167 m EP GP oo,
01.07.0140 Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz
Wie Position 01.06.0170 (Seite 41) jedoch:
Ausfihrung auf Griindach extensiv 4.0G
Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K2 fur gefalleloses Dach auf
Stahlbetondecke, normal entflammbar B2 "harte Bedachung"
liefern und fachgerecht verlegen einer 2-lagigen
Bitumenabdichtung bestehend aus:
- Untere Lage als elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969
Dicke: ca. 3,5 mm
oberseitig: folienkaschiert
unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
- Oberlage als Polymerbitumen-Schweil3bahn mit integriertem
Durchwurzelungsschutz nach DIN EN 13707 und DIN EN
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis

IHK-2026/EU (IHK-2026)

589
01
01.07

LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0150

01.07.0160

01.07.0170

13969, mit Tragereinlage

Dicke ca. 5,2 mm

oberseitig: beschiefert, grinweil3, unterseitig: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

Wurzel- und rhizombestandig gemafR FLL-Richtlinien

541 m2 EP ..o

Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca. 110 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen bis (iber die Holzbohle der
Attika gezogen inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und
Anschluf an Abdichtungslagen aus der Flache,

mit Nahttiberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten.

Abwicklung: bis ca. 110 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-361, Regeldetail

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3

M2 m EP.............

Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 50 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen Uber die senkrechte
Dammung gezogen als Anschlul an aufgehendenBauteilen
inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und Anschluf? an
Abdichtungslagen aus der Flache,

mit Nahttberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten.
Abwicklung: bis ca. 50 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-361,

4-0OG SN an aufgehenden Bauteilen

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3

55m EP ...........

Klemmschiene fiir beide Abdichtungslagen an StB-Wand

Liefern und fachgerecht montieren einer Klemmschiene zur
mechanischen Befestigung beide hochgfiuhrten
Abdichtungslagen Uber die senkrechte Dammschicht inkl.
Befestigung auf Stahlbetonbristung mit Dampfsperrbahn.

Abrechnung erfolgt nach Ifm

55 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0180

01.07.0190

01.07.0200

Eckausbildungen Hochziige 2-lagige Abdichtung

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen der 2-lagigen
Abdichtung inkl. Klemmprofil fir die Ausbildung von Ecken im
System inkl. aller Zuschnitt und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Stiick

10 St EP...........

Eindichten Attika Hauptablauf, DN 50, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dachablauf, Ausfiihrung mit Klebe-Flansch,
Attika Hauptablauf bei Druckstrémung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GrolRe: ca. DN 50

Ausfiihrung gem. Detail DA-361 (Regeldetails)

Ablauf bauseits Gber TGA

Abrechnung nach Stiick

(vorgesehen ist Loro-DRAINJET, Serie 49, oder gleichwertiger
Art und wird von AN TGA geliefert)

5 St EP ............

Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dachablauf, Ausfiihrung mit Klemm-Flansch,
Attika Notablauf Freispiegelentwasserung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GroRe: ca. DN 100

Ausfuhrung gem. Detail DA-361

(Regeldetail Speier Notentwasserung)

Ablauf bauseits Uber TGA

Abrechnung nach Stiick

(vorgesehen ist Loro-RAINSTAR, Serie 79, oder gleichwertiger
Art und wird von AN TGA geliefert)

8 St EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Tite
uT

Dachabdichtungsarbeiten
| Dachabdichtungen
Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Griindach (Gber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.07.0210

01.07.0220

01.07.0230

01.07.0240

Warmedammblock fiir Attikaablaufe

Warmedammblock passend flir vor beschriebene
Attikaablaufe, aus Styropor, Baustoffklasse B2
WLG: 0,35

Abmessung je nach System des Ablaufs

liefern und fachgerecht einbauen.

13 St

Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle

Ausstopfen der Wanddurchfiihrungen nach Montage der
Regenablaufrohre und Notlberlaufe im Attikabereich mit
Mineralwolle. Verbleibende Fugen oder Hohlrdume sind
umlaufend mit quellfachigem Dichtband (Quellband) dauerhaft
wasserhemmend zu verschlie3en, einschlieRdich aller
erforderlichen Anpassungs- und Befestigungsarbeiten.
Rohbaudffnung:

Durchmesser: d =250 mm, Tiefe = 300 mm

Durchmesser Rohr 50-100 mm

Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 600 mm

Attikabohle zur Befestigung der Attikaverblechung

Breite ca. 600 mm,

Dicke 40 mm,

Materiall: Holzwerkstoffplatte wasserfest verleimt

Langsseite ca. 1 cm gefasst

2% Gefalle zur Dachseite,

durch Keile zwischen Bohle und Verklotzung,

Verklotzung KVH ca. alle 62,5 cm

Auflager: Warmedammplatte d= 90 mm,

Fachgerechte Befestigung in Briistungs-/Attikakrone inkl. aller
dafir erforderlicher Befestigungsmittel, sowie aller Zuschnitt-
und Anpassarbeiten.

112 m

Eckausbildung Attikabohle 90° b=600mm
Eckausbildung Attikabohle Abmessungen wie vor beschrieben

jedoch als Ecke 90° b=600 mm, auf Gehrung oder als

Formstick, je nach Ausfuhrung

5 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen

uTt

Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Griindach (Gber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0250

01.07.0260

01.07.0270

Attikaabdeckung, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm

Attikaabdeckung aus Aluminium-Blech,

DIN EN 485 und DIN EN 507

Dicke Attikablech: ca. 3 mm

bzw. nach statischen Erfordernissen,

Untersichtsflache, ca. 70% der Breite, mit
Antidrohnbeschichtung,

selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im StoRbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
Abmessung ca. 60/730/160 mm,

Abwicklung: ca. 95 cm

mehrfach gekantet, zusatzlich beidseitig mit Abkantungen
Nahtausbildung gestof3en und abgedeckt, verdeckt befestigen
mit VorstolRblechen, Untergrund Holz, mit Gefélle,

inkl. Unterkonstruktion als Klemmhalter und Haltevorrichtung
oberseitig mit Gefalle von ca. 5° in Richtung Dachinnenseite
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt

einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter
liegenden Bauteils aus Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, Dicke 1,2 mm.

siehe gem: Detail DA-361,

Dach Uber 3. OG, SN Regeldetail Attika-Speier
Notentwdasserrung.

112 m EP ............

Ausfiihrung von 90-Grad-Ecken

Ausfiihrung der Attikaverblechung als 90-Grad-Ecken in Form
eines Formteils bzw. auch als anzupassendes Sonderteil,
passend zur vor beschriebenen Attikaabdeckung in

E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
Abrechnung erfolgt als Stlick

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten, zusatzlicher
Kantungen, fachgerechter Nahtausbildung und Verfugungen,
sowie aller Befestigungen inkl. sdmtlicher Zubehdrteile.

5 St EP ............

AnschluBverblechung an aufgehenden Bauteilen

Ausfiihrung der Attikaverblechung als Abschlufverblechung im
Bereich von aufgehenden Bauteilen

als Formteil bzw. auch als anzupassendes Sonderteil, passend
zur vor beschriebenen Attikaabdeckung in E6/EV1,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0280

01.07.0290

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
Abrechnung erfolgt als Stlick
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten, zusatzlicher
Kantungen, fachgerechter Nahtausbildung und Verfugungen,
sowie aller Befestigungen inkl. sdmtlicher Zubehdrteile

2 St EP GP

AnschluB an bauseitige StiitzenfiiBe Technikeinhausung (Rechteckrohr)

Anschluf und Abdichtung von bauseitigen StiitzenfliRen der
Technikeinhausung bestehend aus:

Ankerplatte als Ful3platte S235, ca. 400 x 400 x 30 mm
Stutzenful’ als Rechteckrohrpfosten

Abmessung: 100 x 50 x 5 mm

Ausfihrung bestehend aus:

Fachgerechte Abdichtung der Ankerplatte mit Flissigkunststoff,
bitumenvertraglich, mit mind. 10 cm Uberlappung,

im oberen Bereich ist die Flissigabdichtung min. 15 cm Utber
OK Bodenbelag zu fiihrenl

sowie Anschlufd und Befestigung auf Dampfsperre, sowie
Anschluss aller Abdichtungslagen inkl. aller Eck-, Zuschnitt- und
Anpassarbeiten, sowie rutschschichere Verklebung/Befestigung
der Abbdichtung an Rechteckrohrstitze,

ebenso mit einzukalkulieren ist der Ausschnitt, bzw. die
Anpassung der Dammlage an die Quadratrohrstitzen, sowie
inkl. Liefern und Anbringen enes Wetter-Regenkragens
Abrechnung erfolgt pauschal je Stlick als fachgerechte
AnschluBlleistung an bauseits gelieferte
Stitzenful3-Konstruktionen

5 St EP o GP

Anschluf an bauseitige StiitzenfiiBe Technikeinhausung (Vierkantrohr)

Wie Position 01.07.0280 jedoch:

Anschluf und Abdichtung von bauseitigen Stitzenfufien wie vor
in vollem Umfang beschrieben, jedoch Ausflihrung an:
Ankerplatte als Ful3platte S235, ca. 400 x 400 x 30 mm

mit Stitzenful® als Viekantrohrpfosten

Abmessung: 100 x 100 x 5 mm

Abrechnung erfolgt pauschal je Stlick als fachgerechte
AnschluBlleistung an bauseits gelieferte
Stitzenful3-Konstruktionen

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0300

01.07.0310

01.07.0320

Laschen aus Alu zum AnschlieBen der Blitzschutzleitung

Laschen aus Aluminium zum Anschlielen der Blitzschutzleitung
und Verbinden von Metallverkleidungen durch Niet- oder
Schraubverbindung. Lange Ausfiihrung

Lange ca. 220 x 35 x 2 mm.

Befestigungslécher 2 x 6,5 mm od. 4 x 5,2 mm jeweils pro
Seite. Verstarkt durch Pragesicken.

Nach DIN EN 62305-3 Bbl.1 (techn Bestimmungen fir den
Blitzschutz) sind fir den Anschluss bei Blechstarken d= 2 mm
zwei Blechtreibschrauben @ 6,3 mm aus NIRO zu verwenden
(jeweils beidseitig)

Ausfiihrung an Attika
siehe Detailplanung DA-361,
Dach Uber 4.0G Schnitt Attila imd Ausfiihrung Blitzschutz

14 St EP...........

Anpassung / Durchdringung / Andichten der Blitzschutzleitung

Ausfiihren von Anschlissen an die Blitzschutzleitungen durch
alle Schichten inkl. aller Zuschnitt- Ausschnitt- und
Anpassarbeiten in Bereich von Aufkantungen und Attika an
senkrechter Dammlage, in Form von Durchfiihrung und
fachgerechtes Eindichten unter zusatzlicher Verwendung von
Flissigabdichtung, der bauseitigen Blitzschutzleitung in
Dampfsperre und alle Dachabddichtungslagen.

Ausfuhrung an Attika und Aufkantungen
siehe Detailplanung DA-361,
Dach uber 4.0G Schnitt Attila imd Ausfihrung Blitzschutz

Abrechnung erfolgt pauschal je Stiick

14 St EP..........

Fliissigabdichtung WA-Anschl. AuBentiir, bis 30 cm

Wie Position 01.06.0270 (Seite 45) jedoch:

Liefern und fachgerechtes Hochflhren und AnschlieRen an
Stahlwinkel zur Aufientlrbefestigung und Dampfsperrbahn im
Bereich der Turelementen etc.,

mit Flissigabdichtung gem. DIN 18531 und 18533,

wie in genannter Position in vollem Umfang beschrieben,
jedoch Ausflihrung hier bei AulRentir, 4. OG

inkl. sdubern der Untergriinde (Dampfsperrbahn und Metall)
inkl. der jeweils passenden Grundierung als Fugenabdichtung
zu den Fassadenelementen inkl. aller Eckausbildungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 56



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.07 uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Grundach (uber 3.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sonstiger Zusatzleistungen, Schraubenképfe mit
Epoxidharzmortel egalisieren, etc. als komplette Leistung,
Hochflihrung in unterschiedlichen Bereichen gem. Planung

Abwicklung/Zuschnitt: bis ca. 30 cm
und jeweils nach Erfordernis um eine fachgerechte Ausflihrung
zu gewabhrleisten

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}
siehe Detail IHKS-H4-ARC-5-DT-AT-358
4-OG SN AT 5 (AulRentur)

1,75 m EP o GP i

Summe UT 01.07
Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Griindach (iiber 3.0G), Netto: ...,
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01 Titel Dachabdichtungen

01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 UT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (iiber 4.0G)

Ausfiihrungshinweise zum Bauablauf

Dach Uber 4.0G (Technikebene)

Im Aufzugsschacht befindet sich der Rohbaukran, der erst
zurlickgebaut wird um die Dachflache vom AN Rohbau
vollstédndig schlieen zu kénnen.

Deckendéffnung fur den Kran: ca. 20,00 m2 Flache

In diesem Zuge wird im ersten Schritt die bestehende
Dachflache tdber 4.0G mit der einlagigen Elastomerbitumen-
bahn als Dampfsperre und Notabdichtung geschitzt und erfolgt
im geplanten Bauablauf.

Die zu belegende Dachflache betragt somit ca. 200,00 m2

inkl. fachgerechten Anschluf® an den Deckenausschnitt,

ca. 15 m.

Im 2. Schritt und zu einem spateren Zeitpunkt wird nach
Ruckbau des Rohbaukrans und Schlief3en der Deckenflache die
Dampfsperre im ausgesparten Bereich angearbeitet, sowie an
die Elastomerbitumenbahn aus der Flache und an die
Hochziige fachgerecht angeschlossen. Die bereits bestehende
Notabdichtung ist auf Beschadigungen zu prifen und zu
reinigen.

Danach kann die komplette Dachflache ink. aller Anschliisse
und Attikaabdeckungen fertig hergestellt werden.

Weiterhin ist hier zwingend zu bericksichtigen, dal} das
einzubauende Material sowie Entsorgungsmaterial nicht mehr
Uber den Rohbau Kran auf die Dachflache sowie nach unten
transportiert werden kann.

Entsprechende Hebezeuge, Mobil-/Auto-Krane sind selbst zu
stellen. Aufstellflachen und Standzeiten etc. sind mit der
Bauleitung im Vorfeld abzustimmen.

01.08.0010 Reinigen des Untergrundes Attika

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,durch
abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm, zur
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht

Abwicklung Attika bis ca. 800 mm

Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen , einschl. Entsorgungsgebihren
Ausfiihrung an Attika

Abrechnung erfolgt nach m2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 58
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0020

01.08.0030

01.08.0040

Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllsse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

Voranstrich Attika, WandanschluB

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile ,im Bereich von
Attika und Wandanschlife auf Decken

Untergrund Beton C 35/45

Auftragshohe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung Attika bis 800 mm

Losungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Abrechnung erfolgt nach m2

55 m2 EP.............

Dampfsperre als Notabdichtung: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig

Dampfsperre als Notabdichtung

Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,

oberseitig und unterseitig feinbestreut, mit hohem
Diffusionswiderstand und groRer Durchtrittfestigkeit
Trégereinlage: Aluminium Polyester und Glasvlies
Ausfihrung: 1-lagig

Dicke: d = 2,5 mm

liefern und vollflachig in HeiBbitumen auf den Untergrund mittels
Wickelkern, fachgerecht und vollflaching aufbringen/aufkleben,
Naht- und Stofl3tiberdeckungen > 8 cm dicht verkleben.

StolRe versetzt anordnen.

Im Bereich von An- und Abschliissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlief3en.

Ausflhrung zu einem vorgezogenen Zeitpunkt.
(siehe hierzu Ausfiihrungshinweise zum Bauablauf)

Abrechnung nach m2 zu belegende Flache

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Dachabdichtungen
01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.0050 Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 80 cm

Hochfiihren der vor beschriebenen Dampfsperre Attika
Ausfuhrung bei Attika bis Vorderkante Attikabohle

Abwicklung: bis ca. 0,80 m

Verarbeitung wie vor beschrieben

inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache

Abrechnung erfolgt nach Ifm

(davon ca. 5 m zu einem spéatern Zeitpunkt, Mehraufwand ist in
Position Notabdichtung auf geschlossener Deckendffnung tber
Aufzugsschacht erfasst)

55m EP o GP s

01.08.0060 Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen fir die Ausbildung von
Ecken im System inkl. aller Zuschnitt und Anpassarbeiten
Abrechnung erfolgt nach Stiick

4 St EP GP

01.08.0070 Schutzlage der Notabdichtung aus Bautenschutzmatten

Liefern und fachgerecht verlegen einer Schutzlage auf die
vorbeschriebene Notabdichtung

aus Bautenschutzmatten oder -platten,

Material: Gummigranulat,

Dicke: ca. 15 mm.

zum Schutz der bereits fertiggedtellten Notabdichtung vor
Ausfuhrung der kompletten Dachabdichtung

inkl. Abbau und fachgerechter Entsorgung der Schutzlagen

Ausfiihrung in Laufstreifen, Breite ca. 1,25 m
Abrechnung erfolgt je Ifm

25m EP o GP s

01.08.0080 Schutzbelag OSB d=15 mm herstellen

Abdeckung der Schutzmatten mit OSB-Platten,
Dicke ca. 15 mm,
Ausfiihrung Flachig oder in ca. 1,25 m Lauf-Streifen auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0090

01.08.0100

Bautenschutzmatten

herstellen, vorhalten und entfernen

inkl. ev. erforderlicher Héhenausgleiche,

Abrechnung nach Ifm Laufstreifen

inkl. Abbau und fachgerechter Entsorgung der Schutzlagen

25m EP........

Fir alle nachfolgenden Positionen gilt:

Die Ausfihrung aller nachfolgenden Leistungen erfolgt
zeitversetzt, bzw. zu einem spéateren Zeitpunkt auf Abruf der
Bauleitung mit mind. 2 Wochen Voraufzeit.

Der Auftragnehmer hat selbst alle Materialien auf die

Dachflache zu transportieren mit eigenen Mobil-/oder
Autokranen etc.,

Aufstellflachen und Standzeiten flir Kréne sind mit der
Bauleitung abzustimmen.

Samtliche Mehrkosten, zusatzliche Kosten etc. sind in
nachfolgend aufgeflihrten Positionen miteinzukalkulieren.

Bestehende Notabdichtung auf Schadstellen priifen

Vor Verlegung der weiteren Schichten ist die bauseitige
Notabdichtung aus Elastomerbitumen auf Schadstellen zu
prufen, sowie sind diese zu protokollieren zur Vorlage bei der
Bauleitung.

Weiterhin ist die Notabdichtung von Schmutz zu reinigen.

200 m2 EP.......

Dampfsperre/Notabdichtung auf geschlossener Deckené6ffnung

Wie Position 01.08.0040 (Seite 59) jedoch:

Dampfsperre als Notabdichtung

Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,

im Bereich der geschlossenen Decke Uber Aufzugsschacht
Ausfiihrung wie vor in vollem Umfang beschrieben, inkl.:

- Reinigen des Untergrundes

- Aufbringen eines Voranstrichs aus Bitumenemulsion

- Fachgerechter Anschlul’ der Elastomerbitumenbahn an die
Notabdichtung aus der Flache, sowie

- Anpassen an seitliche Hochflihrungen (ca. 5 m)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0110

01.08.0120

Die Ausfuhrung erfolgt zeitversetzt auf Abruf der Bauleitung mit
mind. 2 Wochen Voraufzeit.

Alle erforderlichen Mehraufwande und zusatzlichen Leistungen
sind zu bertcksichtigen und in den Einheitspreis
miteinzukalkulieren.

20 m2 EP...........

Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR), 1-lagig, D=180 mm

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR) nach DIN EN
13165, beidseitig alukaschiert, zur Dammung von genutzten
und ungenutzten Flachdachern, Terrassen und
Bodenbereichen. Kantenprofil stumpf,

Plattengrofie: je nach Hersteller

Baustoffklasse: Klasse E nach DIN EN 13501-1

(bzw. B2 nach DIN 4102-1)

Warmeleitfahigkeit: Bemessungswert 0,023 W/(m-K) (bei
Platten = 80 mm)

Druckfestigkeit: = 120 kPa (= 0,12 N/mm?)
Anwendungstyp: DAA dh nach DIN 4108-10

Deckschicht: Beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie

Verlegung: 1-lagig,
Dicke: 180 mm

Die Verlegung erfolgt im Verband auf Dampfsperre.

Die Platten sind fugendicht und versetzt zu verlegen. Zuschnitte
kénnen vor Ort mit der Handkreissage, Fuchsschwanz oder
Messer (aufgedrucktes Schnittraster beachten) passgenau
angebracht werden

Ausfiihrung auf:
5-OG Griindach extensiv DA 02-A

220 m2 EP ............

Wiarmedammschicht anpassen, Durchfiihrung bis 1,5 m2

Warmedammeschicht flir Abdichtung von Dachern anpassen,
Durchflihrung eckig, Flache bis 1,5 m2,

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.

Ausfuhrung im Bereich Abluftéffnung Luftungsgerat:
Abmessung: 90/ 140 cm

Grundach DA-5

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Dachabdichtungen
01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Grundach (tuber 4.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.08.0130 Senkrechte Warmedammschicht Attika, PIR, H ca. bis 30-40 cm
Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an die Attika aus Stahlbeton
Material : Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
wie vor in vollem Umfang beschrieben, jedoch senkrecht
Dicke 80 mm, einlagig
Hohe: ca. 30-40 cm i
inkl. ev. erforderlicher Schragschnitte im Ubergang
Fachgerechte Befestigung an Stahlbeton-Attika inkl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten
siehe DA-361, Regeldetail Hauptablauf und Notentwasserung
Abrechnung erfolgt nach Ifm
55 m EP GP
01.08.0140 Warmedammschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle d=80 mm
Warmedammschicht auf Attika als Auflager der Attikabohle,
Material: Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
hohe Druckbelastbarkeit
WLG 023 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),
wie vor beschrieben, jedoch als Auflager fur die
Attikaabdeckung
Auflagerbreite: ca. 400 mm
Dicke: 80 mm
Abrechnung erfolgt nach Ifm
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
55 m EP GP oo,
01.08.0150 Dammkeil PIR, 30/30 mm, umlaufend
Dammekeil aus Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165
Querschnitt ca. 30/30 mm,
Ausfiihrung an allen aufgehenden Bereichen
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten
Abrechnung erfolgt nach Ifm
55 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Dachabdichtungen

01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.08.0160 Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz

Wie Position 01.06.0170 (Seite 41) jedoch:
Ausfuhrung auf Grindach extensiv 5.0G

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,

Anwendungsklasse K2 fiir gefalleloses Dach auf

Stahlbetondecke, normal entflammbar B2 "harte Bedachung"

liefern und fachgerecht verlegen einer 2-lagigen
Bitumenabdichtung bestehend aus:

- Untere Lage als elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach

DIN EN 13707 und DIN EN 13969

Dicke: ca. 3,5 mm

oberseitig: folienkaschiert

unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

- Oberlage als Polymerbitumen-Schweilbahn mit integriertem
Durchwurzelungsschutz nach DIN EN 13707 und DIN EN

13969, mit Tragereinlage
Dicke ca. 5,2 mm

oberseitig: beschiefert, griinweil3, unterseitig: folienkaschiert

Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
Wurzel- und rhizombestandig gemaf FLL-Richtlinien

220 m2

01.08.0170 Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca.110 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen bis Uber die Holzbohle der
Attika gezogen inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und

Anschlufy an Abdichtungslagen aus der Flache,
mit Nahtiberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten.
Abwicklung: bis ca. 110 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-361, Regeldetail

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}

55 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0180

01.08.0190

01.08.0200

01.08.0210

Eckausbildungen Hochziige 2-lagige Abdichtung

Zualge zu vor beschriebenen Hochzligen der 2-lagigen
Abdichtung inkl. Klemmprofil fir die Ausbildung von Ecken im
System inkl. aller Zuschnitt und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Stiick

4 St EP ...

Eindichten Hauptablauf, DN 70, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dacheinlauf, Ausfihrung mit Klebe-Flansch,
Attika Hauptablauf bei Druckstrémung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
Grole: ca. DN 70

Ausfiihrung gem. Detail DA-361 (Regeldetails)

Ablauf bauseits Gber TGA

Abrechnung nach Stiick

2 St EP.......

Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dachablauf, Ausfiihrung mit Klemm-Flansch,
Attika Notablauf Freispiegelentwasserung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GroRe: ca. DN 100

Ausfuhrung gem. Detail DA-361

(Regeldetail Speier Notentwasserung)

Ablauf bauseits Uber TGA

Abrechnung nach Stick

2 St EP........

Warmedammblock fiir Attika-Notablaufe

Warmedammblock passend flr vor beschriebene
Attikaablaufe, aus Styropor, Baustoffklasse B2
WLG: 0,35

Abmessung je nach System des Ablaufs

liefern und fachgerecht einbauen.

2 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Tite
uT

Dachabdichtungsarbeiten
| Dachabdichtungen
Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (Uber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0220

01.08.0230

Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle

Ausstopfen der Wanddurchflihrungen nach Montage der
Regenablaufrohre und Notuberlaufe im Attikabereich mit
Mineralwolle. Verbleibende Fugen oder Hohlraume sind
umlaufend mit quellfachigem Dichtband (Quellband) dauerhaft
wasserhemmend zu verschlie3en, einschlie36ich aller
erforderlichen Anpassungs- und Befestigungsarbeiten.
Rohbaudéffnung:

Durchmesser: d =250 mm, Tiefe = 300 mm

Durchmesser Rohr 50-100 mm

2 St EP...........

Anschlul/Andichten Schmutzwasser-Entliiftung WC DN100,

Anschluf} und eindichten von Schmutzwasser-
EntlGftungsrohren WC, gem. Fachplaner HLS, DN 100

inkl. umlaufender Stahlzarge und zusatzlicher Verwendung von
Flissigabdichtung,

Ausfuhrung mehrteilig als komplette Leistung,

bestehend aus:

- umlaufende Stahlzarge verzinkt, Starke nach System des
Herstellers, 3-fach gekantet, auf Stb-Decke kraftschlussig
befestigt, Flanschbreite = 15 cm (als Formteil) Befestigung
Stahlzarge aus Edelstahl gemafR statischen Anforderungen inkil.
Neoprenstreifen 2 cm zur thermischen Entkopplung Stahlzarge
inkl. Folienblech-Winkel auf Stahlzarge, Abdichtung wird nur
vertikal verklebt,

Abdichtung horizontal lose, nicht verklebt

- Hochfiihren aller Abdichtungslagen inkl. Kehlfixierung mit
Befestigungsprofil durchlaufend mit Schweissschnur zur
mechanischen Sicherung der Dachabdichtung und
Notabdichtung (Abwicklung ca. 40-50 cm)

- inkl. unlaufender Flankendammung als PIR, WLG 023,
Matrialstarke ca. 60 mm, Hohe ca. 30 cm

inkl. Ausschnitt in der Flachenabdichtung/Dammung etc.,
sowie inkl. aller Zu- und Schragschnitte, Anpassarbeiten,
Befestigungen und sonstiger Zubehérteile, sowie inkl.
zusétzlichem Andichten von Ubergangen mit Flissigkunststoff
(Flussigkunststoff wie vor in vollem Umfang beschrieben)

Abrechnung nach Stiick

3 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.08.0240 AnschluB/Andichten Schwanenhals, DN100

Anschluf3 und eindichten von Schwanenhalsen,
gem. Fachplaner ELT

Abmessung: DN100

umlaufender Anschlufd an Schwandenhals
Ausfiihrung mehrteilig als komplette Leistung,
bestehend aus:

hinterlegt und elastoplastische Verfugung
- Verbundblechwinkel gemal Systemhersteller,
gekantet und an Stahlzarge verschraubt

mechanischen Sicherung der Dachabdichtung und
Dampfsperre (Abwicklung ca. 40-50 cm)

und Flachenabdichtung Gberlappend verklebt
Matrialstarke ca. 60 mm, als Formteil

an Stahlzarge hohlraumfrei

inkl. aller Zu- und Schragschnitte, Anpassarbeiten,
Befestigungen und sonstiger Zubehdérteile, sowie inkl.

Abrechnung nach Stiick

1St

01.08.0250 AnschluB/Andichten Ablufthaube, 90/140 cm

Einbau-Stahlrahmen erfolgt durch HLS
Abmessung Ablufthaube: 0,90 /1,40 m

erforderlicher Befestigungen/Verklebungen,
bestehend aus:

- Hochfiihren der Dampfsperre, Abwicklung ca. 74 cm
passend zur DAmmung aus der Flache

- Alle Lagen sind gegen Abrutschen zu sichern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Edelstahl Kappblech mehrfach gekantet, mit Dichtungsband

- Hochfuihren aller Abdichtungslagen inkl. Kehlfixierung mit
Befestigungsprofil durchlaufend mit Schweissschnur zur
- Anschlussbahn gemaf Systemhersteller auf Verbundblech

- inkl. umlaufender Flankenddmmung als PIR, WLG 023,

inkl. Ausschnitt in der Flachenabdichtung/Dammung etc., sowie

zusétzlichem Andichten von Ubergangen mit Fliissigkunststoff
(Flussigkunststoff wie vor in vollem Umfang beschrieben)

Anschlufl und eindichten an Ablufthaube/Liftungsdurchbruch
gem. Fachplaner HLS, ohne Betonaufkanten oder Attika.

Ausfihrung als umlaufender Anschluf? an Einbau-Stahlrahmen
Ablufthaube, mehrteilig als komplette Leistung, inkl. aller

- Einlegen eines umlaufenden Dammbkeils im Eckbereich,
- Hochfiihren der Abdichtungslagen aus der Flache: ca. 54 cm

inkl. Randabschlisse als mechanische Befestigungen fixieren,
sowie inkl. Kehlfixierung mit Befestigungsprofil durchlaufend mit

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0260

01.08.0270

Schweissschnur zur mechanischen Sicherung der
Dachabdichtungslagen im Eckanschlufd (4 Ecken)
Folienabdichtung, unter Abstrahlblech

inkl. Herstellen der Ausschnitte in der Flachenabdichtung/
Dammung etc., sowie inkl. aller Zu- und Schragschnitte,
Anpassarbeiten, Befestigungen und sonstiger Zubehdrteile,
sowie inkl. zusatzlichem Andichten von Ubergangen mit
Flussigkunststoff (Flussigkunststoff wie vor in vollem Umfang
beschrieben)

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf’ als komplette Leistung
(4 Ecken als Zulage in nachfolgender Position)

siehe hierzu auch Plan: IHKS-H4-ARC-5-DT-DA-361
SN Detail Liftungshaube in Flache M 1:20

5m EP...........

Zulage zum AnschluB Ablufthaube fiir Eckausbildung

Zulage zu vorbeschriebenem Anschlufd an bauseitige
Ablufthaube (HLS) fur die fachgerechte Ausbildung der Ecken
fur alle Lagen unter nutzung von speziellen Formelementen im
Eckbereich inkl. aller Befestigungen, Zuschnitt- und
Anpassarbeiten.

Hoéhe Dampfsperre: 74 cm

Hohe Abdichtungslagen: 54 cm

Abrechnung erfolgt nach Stiick Ausbildung Ecke

4 St EP..........

Attikabohle d= 40 mm, Breite ca. 580 mm

Attikabohle zur Befestigung der Attikaverblechung

Breite ca. 580 mm,

Dicke 40 mm,

Materiall: Holzwerkstoffplatte wasserfest verleimt

Langsseite ca. 1 cm gefasst

2% Gefalle zur Dachseite

Auflager: Warmedammplatte d= 90 mm,

Fachgerechte Befestigung in Beton/Attikakrone inkl. aller daftr
erforderlicher Befestigungsmittel, sowie aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten.

55 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen

uTt

Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (Uber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0280

01.08.0290

01.08.0300

Eckausbildung Attikabohle 90° b=580mm
Eckausbildung Attikabohle Abmessungen wie vor beschrieben

jedoch als Ecke 90° b=580 mm, auf Gehrung oder als

Formstlck, je nach Ausfiihrung

4 St EP...........

Attikaabdeckung, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm

Attikaabdeckung aus Aluminium-Blech,

DIN EN 485 und DIN EN 507

Dicke Attikablech: ca. 3 mm

bzw. nach statischen Erfordernissen,

Untersichtsflache, ca. 70% der Breite, mit
Antidrohnbeschichtung,

selbsttragen auf Halteblechen, Unterblech im StoRbereich
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG
Abmessung ca. 60/730/160 mm,

Abwicklung: ca. 95 cm

mehrfach gekantet, zusatzlich beidseitig mit Abkantungen
Nahtausbildung gestof3en und abgedeckt, verdeckt befestigen
mit VorstolRblechen, Untergrund Holz, mit Gefalle,

inkl. Unterkonstruktion als Klemmbhalter und Haltevorrichtung
oberseitig mit Gefalle von ca. 5° in Richtung Dachinnenseite
inkl. UK, auf Tragbohle befestigt

einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter
liegenden Bauteils aus Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, Dicke 1,2 mm.

siehe gem: Detail DA-361,

Dach Uber 4. OG, Schnitt Attika und Ausflhrung Blitzschutz

55 m EP ............

Ausfiihrung von 90-Grad-Ecken
Ausfiihrung der Attikaverblechung als 90-Grad-Ecken in Form

eines Formteils bzw. auch als anzupassendes Sonderteil,
passend zur vor beschriebenen Attikaabdeckung in
E6/EV1, Silbergrau eloxiert, Farbton nach Angabe AG

Abrechnung erfolgt als Stlick

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten, zusatzlicher
Kantungen, fachgerechter Nahtausbildung und Verfugungen,
sowie aller Befestigungen inkl. sdmtlicher Zubehdrteile.

4 St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (lber 4.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.0310

01.08.0320

Laschen aus Alu zum AnschlieBen der Blitzschutzleitung

Laschen aus Aluminium zum Anschlielen der Blitzschutzleitung
und Verbinden von Metallverkleidungen durch Niet- oder
Schraubverbindung. Lange Ausfiihrung

Lange ca. 220 x 35 x 2 mm.

Befestigungslécher 2 x 6,5 mm od. 4 x 5,2 mm jeweils pro
Seite. Verstarkt durch Pragesicken.

Nach DIN EN 62305-3 Bbl.1 (techn Bestimmungen fir den
Blitzschutz) sind fir den Anschluss bei Blechstarken d= 2 mm
zwei Blechtreibschrauben @ 6,3 mm aus NIRO zu verwenden
(jeweils beidseitig)

Ausfiihrung an Attika Gber 4.0G
siehe Detailplanung DA-361,
Dach Uber 4.0G Schnitt Attola imd Ausflihrung Blitzschutz

8 St EP...........

Anpassung / Durchdringung / Andichten der Blitzschutzleitung

Ausfiihren von Anschlissen an die Blitzschutzleitungen durch
alle Schichten inkl. aller Zuschnitt- Ausschnitt- und
Anpassarbeiten in Bereich von Aufkantungen und Attika an
senkrechter Dammlage, in Form von Durchfiihrung und
fachgerechtes Eindichten der bauseitigen Blitzschutzleitung in
Dampfsperre und alle Dachabddichtungslagen.

Ausfiihrung an Attika Gber 4.0G
siehe Detailplanung DA-361,
Dach Uber 4.0G Schnitt Attila imd Ausfiihrung Blitzschutz

Abrechnung erfolgt pauschal je Stiick

8 St EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe UT 01.08
Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (iiber 4.0G), Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 UT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

01.09.0010

01.09.0020

01.09.0030

01.09.0040

Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschliisse

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,durch
abkehren von losen Betonresten, Dicke bis 2 cm, zur
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht und
waagerecht

Abwicklung Attika bis ca. 800 mm

Abwicklung Wandanschluss: bis ca. 600 mm
Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen , einschl. Entsorgungsgebiihren
Ausfihrung an Attika und Wandanschlifien

Abrechnung erfolgt nach m2

Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decken, Untergrund Beton C 35/45
Losungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschllsse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 I/m2

Voranstrich Attika, WandanschluB

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, an angrenzende Bauteile ,im Bereich von
Attika und WandanschlifRe auf Decken

Untergrund Beton C 35/45

Auftragshohe von OK Rohdecke bis Vorderkante Attika
Abwicklung Attika bis 800 mm

Abwicklung WA bis 600 mm

Lésungsmittelfrei, schnelltrocknend, auf den gereinigten
Untergrund einschl. aller An- und Abschlisse streichen oder
spritzen und durchtrocknen lassen.

Abrechnung erfolgt nach m2

Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig

Dampfsperre als Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13 970,
oberseitig und unterseitig feinbestreut, mit hohem
Diffusionswiderstand und grofer Durchtrittfestigkeit
Tragereinlage: Aluminium Polyester und Glasvlies

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Ausfuhrung: 1-lagig
Dicke: d =2,5 mm
liefern und vollflachig in HeilRbitumen auf den Untergrund mittels
Wickelkern, fachgerecht und vollflaching aufbringen/aufkleben,
Naht- und StoR3Uberdeckungen > 8 cm dicht verkleben.
StoRe versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlief3en.
156 m2 EP GP e
01.09.0050 Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 600 mm
Hochfiihren der vor beschriebenern Dampfsperre an
Wandanschlissen
Abwicklung: ca. 600 mm
Verarbeitung wie vor beschrieben,
inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache
inkl. Klemmprofil
Abrechnung erfolgt nach Ifm
16 m EP GP e
01.09.0060 Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 800 mm
Hochfiihren der vor beschriebenen Dampfsperre an
Randanschlussen und Attika
Ausfuhrung bei Attika bis Vorderkante Attikabohle
Randabschluss Attika
Abwicklung: ca. 800 mm
Verarbeitung wie vor beschrieben
inkl. mechanischer Befestigung und fachgerechter Anschlufd an
Dampfsperre aus der Flache
Abrechnung erfolgt nach Ifm
35m EP GP oo,
01.09.0070 Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche
Zualge zu vor beschriebenen Hochztigen und Klemmprofil fir
die Ausbildung von Ecken im System inkl. aller Zuschnitt und
Anpassarbeiten
Abrechnung erfolgt nach Stiick
4 St EP GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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589
01
01.09

LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.0080

01.09.0090

01.09.0100

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR), 1-lagig, D=180 mm

Wie Position 01.06.0100 (Seite 39) jedoch:

Ausfihrung auf Verbinderdach OG1

Liefern und fachgerechtes Verlegen von
Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR) nach DIN EN
13165, beidseitig alukaschiert,

Plattengréfie: je nach Hersteller

Baustoffklasse: Klasse E nach DIN EN 13501-1

(bzw. B2 nach DIN 4102-1)

Anwendungstyp: DAA dh nach DIN 4108-10

Deckschicht: beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie

Verlegung: 1-lagig,
Dicke: 180 mm

Die Verlegung erfolgt im Verband auf Dampfsperre.

Die Platten sind fugendicht und versetzt zu verlegen. Zuschnitte
kénnen vor Ort mit der Handkreissage, Fuchsschwanz oder
Messer (aufgedrucktes Schnittraster beachten) passgenau
angebracht werden

116 m2 EP o GP i

Warmedammschicht Steinwolle, d=180 mm, einlagig, A1 1000°C

Warmedammung aus Steinwolle-Dachdammplatten mit

hoch verdichteter, lastverteilender Oberlage und elastischer
Unterschicht. Die harte Oberseite ist zur Verlegung nach oben
hin gekennzeichnet.

WLG (Nennw.): Lambda= 0,037 W/(m K) nach DIN EN 13162
WLG (Bemessungsw.): Lambda = 0,038 W/(m K) nach DIN
4108-4

Brandverhalten: Nichtbrennbar, Euroklasse A1

nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt > 1000 Grad C
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10,

fur erh6hte mechanische Beanspruchungen

(z. B. extensiv begrunte Dacher, Kiesauflast

Dicke: 180 mm, einlagig

inkl. Lieferung und fachgerechter Verlegung

Ausfihrung: als 2,5 m Streifen im Anschluf an den Neubau

40 m2 EP o GP s

Senkrechte Warmedammschicht WA, Steinwolle 140 mm, H ca. bis 35 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an aufgehende Bauteile
Material: Steinwolle, im Bereich Ubergang zum Neubau
Steinwolld@mmung wie vor beschrieben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP

) Gesamt (GP)

01.09.0110

01.09.0120

01.09.0130

Brandverhalten: Nichtbrennbar, Euroklasse A1

nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt > 1000 Grad C
Dicke: ca. 140 mm, einlagig

Hohe bis ca. 35 cm

inkl. seitlicher Ubergang an Attika mit Dicke 80 mm,
ca. 5,00 m (in Positionsmenge enthalten)

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten, sowie ev. erforderl.
Schragschnitte

Ausfihrung: im 2,5 m Streifen im Anschluf3 an den Neubau
Abrechnung erfolgt nach Ifm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

21m EP o GP s

Senkrechte Warmedammschicht Attika, PIR 80 mm, H ca. bis 30-40 cm

Liefern und fachgerecht verlegen einer senkrechten
Warmedammschicht im Anschluss an die Attika aus Stahlbeton
Material : Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR, DIN EN 13165,
wie vor beschrieben, jedoch senkrecht

Dicke 80 mm, einlagig

Hohe: ca. 30-40 cm

inkl. ev. erforderlicher Schragschnitte im Ubergang
Fachgerechte Befestigung an Stahlbeton-Attika inkl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Ifm

30m EP GP

Dammkeil PIR, 30/30 mm,

Dammkeil aus Polyurethan-Hartschaumplatten, PIR,
DIN EN 13165

Querschnitt ca. 30/30 mm,

Ausfuhrung an allen aufgehenden Bereichen

(Attika und Wandanschluf})

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Ifm

30m EP o GP

Dammkeil Steinwolle, 30/30 mm, nicht brennbar

Dammkeil aus Steinwolle, nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach
DIN EN 13501-1

Querschnitt ca. 30/30 mm,

Ausfihrung im Anschluf® an den Neubau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Dachabdichtungen

01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Ifm

21m EP GP

01.09.0140 Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz

Wie Position 01.06.0170 (Seite 41) jedoch:
Ausfuhrung auf Griindach extensiv 1.0G Verbinderdach

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K2 fiir gefalleloses Dach auf
Stahlbetondecke, normal entflammbar B2 "harte Bedachung"
liefern und fachgerecht verlegen einer 2-lagigen
Bitumenabdichtung bestehend aus:

- Untere Lage als elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969

Dicke: ca. 3,5 mm

oberseitig: folienkaschiert

unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

- Oberlage als Polymerbitumen-Schweilbahn mit integriertem
Durchwurzelungsschutz nach DIN EN 13707 und DIN EN
13969, mit Tragereinlage

Dicke ca. 5,2 mm

oberseitig: beschiefert, griinweil3, unterseitig: folienkaschiert
Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

Wurzel- und rhizombestandig gemaf FLL-Richtlinien

156 m2 EP o GP i

01.09.0150 Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 60-70 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen Uber die senkrechte
Dammung gezogen als Anschlull an aufgehendenBauteilen
inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und Anschluf’ an
Abdichtungslagen aus der Flache,

mit Nahttberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten.
Abwicklung: ca. 60-70 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-362,

1-OG SN Verbinderdach

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}

15 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 75
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LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.0170

01.09.0180

01.09.0190

01.09.0200

Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca.110 cm

Hochfiihren beider Abdichtungslagen bis (iber die Holzbohle der
Attika gezogen inkl. fachgerechter Befestigung/Verklebung und
Anschluf an Abdichtungslagen aus der Flache,

mit Nahttberdeckung mind. 8 cm,

Leistung inkl. aller Zuschnitte und Anpassarbeiten.

Abwicklung: bis ca. 110 cm

siehe Detailzeichnungen: DA-362, 1-OG SN Verbinderdach

Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf3

35m EP.............

Eckausbildungen Hochziige 2-lagige Abdichtung

Zualge zu vor beschriebenen Hochzlgen der 2-lagigen
Abdichtung inkl. Klemmprofil flir die Ausbildung von Ecken im
System inkl. aller Zuschnitt und Anpassarbeiten

Abrechnung erfolgt nach Stiick

4 St EP .............

Eindichten Hauptablauf, DN 50, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dacheinlauf, Ausfihrung mit Klebe-Flansch,
Attika Hauptablauf bei Druckstrémung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GroRe: ca. DN 50

Ausfihrung gem. Detail DA-362 1-OG GR Verbinderdach
Ablauf bauseits iber TGA

Abrechnung nach Stiick

1St EP.............

Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits

Fachgerechtes Andichten beider Abdichtungslagen an
bauseitigen Dachablauf, Ausfiihrung mit Klemm-Flansch,
Attika Notablauf Freispiegelentwasserung

inkl. Ausschnitt und Anpassung aller angrenzenden Schichten
GroRe: ca. DN 100

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.10.2026 - Seite 76



Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten

01 Titel Dachabdichtungen

01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrung gem. Detail DA-362, 1-OG GR Verbinderdach
(Regeldetail Speier Notentwasserung)
Ablauf bauseits Uber TGA

Abrechnung nach Stiick

1St EP GP

01.09.0210 Warmedammblock fiir Attika-Ab-und-Notablaufe

Warmedammblock passend flir vor beschriebene
Attikaablaufe, aus Styropor, Baustoffklasse B2
WLG: 0,35

Abmessung je nach System des Ablaufs

liefern und fachgerecht einbauen.

2 St EP o GP s

01.09.0220 Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle

Ausstopfen der Wanddurchfiihrungen nach Montage der
Regenablaufrohre und Notlberlaufe im Attikabereich mit
Mineralwolle. Verbleibende Fugen oder Hohlrdume sind
umlaufend mit quellfachigem Dichtband (Quellband) dauerhaft
wasserhemmend zu verschlieRen, einschlieRdich aller
erforderlichen Anpassungs- und Befestigungsarbeiten.
Rohbaudffnung:

Durchmesser: d =250 mm, Tiefe = 300 mm

Durchmesser Rohr 50-100 mm

2 St EP o GP s

01.09.0230 Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 465 mm, Anschl. Bestand

Attikabohle zur Befestigung der Attikaverblechung

Breite bis ca. 465 mm,

Dicke 40 mm,

Materiall: Holzwerkstoffplatte wasserfest verleimt
Langsseite ca. 1 cm gefasst

im 2% Gefalle zur Dachseite durch Keile zwischen Bohle und
Verklotzung, Verklotzung KVH ca. alle 62.5 cm,

H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis
Fachgerechte Befestigung auf Attikakrone

inkl. aller daflir erforderlicher Befestigungsmittel, sowie aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten.

15 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 77
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589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
01 Titel Dachabdichtungen
01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.09.0240 Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 600 mm, seitliche Aufkantung
Attikabohle zur Befestigung der Attikaverblechung
Breite bis ca. 600 mm,
Dicke 40 mm,
Materiall: Holzwerkstoffplatte wasserfest verleimt
Langsseite ca. 1 cm gefasst
im 2% Gefalle zur Dachseite,
durch Keile zwischen Bohle und Verklotzung,
Verklotzung KVH ca. alle 62,5 cm,
H = ca. 80 mm, Dimensionierung nach stat. Erfordernis
Fachgerechte Befestigung auf Attikakrone inkl. aller daftr
erforderlicher Befestigungsmittel, sowie aller Zuschnitt- und
Anpassarbeiten.
21m EP GP
01.09.0250 Attika, Alu, 3 mm, Zuschnitt ca.1200mm, 2-tlg., mehrfach gekantet
Attikaabdeckung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,
2-teilig, mit Stehfalzaufkantung im Anschlkuf3bereich Bestand
Dicke Attikablech: ca. 3 mm
bzw. nach statischen Erfordernissen,
Untersichtsflache, ca. 70% der Breite, mit
Antidrohnbeschichtung,
Farbton: Leichtbronze eloxiert, E6/C31
bzw. nach Bemusterung und Wahl des AG
Zuschnittbreite ca. 1200 mm, mehrfach gekantet, zusatzlich
beidseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung gestof3en
und abgedeckt, verdeckt befestigen mit VorstoRblechen,
Untergrund Holz, mit Gefélle, sowie inkl. Stehfalzaufkantung im
Bereich des Ubergangs zum Bestand
inkl. Unterkonstruktion als Klemmhalter und Haltevorrichtung
Neigung ca. 3°
Gefalle zur Dachinnenseite
einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter
liegenden Bauteils aus Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, Dicke 1,2 mm.
gem Detail DA-362,
Temporare MaRnahmen bis Ausfiihrung BA2 Haus 1+2
15 m EP GP e
01.09.0260 Attika, Alu, 3 mm, 60/730/160 mm, seitliche Aufkantung
Attikaabdeckung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,
Dicke Attikablech: ca. 3 mm
bzw. nach statischen Erfordernissen,
Untersichtsflache, ca. 70% der Breite, mit
Antidrohnbeschichtung,
Farbton : Leichtbronze eloxiert, E6/C31
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Dachabdichtungen
uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.0270

01.09.0280

nach Bemusterung und Wahl des AG

Mafe: 60/730/160 mm

mehrfach gekantet, zusatzlich beidseitig mit Abkantungen
Nahtausbildung gestof3en und abgedeckt, verdeckt befestigen
mit VorstolRblechen, Untergrund Holz, mit Gefélle,

inkl. Unterkonstruktion als Klemmbhalter und Haltevorrichtung
Neigung/Gefalle ca. 5°

Gefalle zur Dachinnenseite

einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter
liegenden Bauteils aus Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, Dicke 1,2 mm.

siehe hierzu:

Detail DA-362,

1-OG SN Verbinderdach - Dachablauf

21m EP.............

Ausfiihrung von Anschliissen/Ecken als Ubergang

Ausfiihrung der Ubergénge der Attikaverblechung zwischen den
beiden Attikaverianten in Ecken und Anschliissen, Ecken als
Formteil bzw. auch als anzupassendes Sonderteil, wie auch der
Anschlufl an aufgehende Bauteile.

Abrechnung erfolgt als Stick

inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten, zusatzlicher
Kantungen, Verfugungen, sowie aller Befestigungen inkl.
samtlicher Zubehorteile.

4 St EP...........

Fliissigabdichtung WA-Anschl. Fassade, bis 35 cm

Wie Position 01.06.0270 (Seite 45) jedoch:

Liefern und fachgerechtes Hochflihren und Anschliel3en an
Stahlwinkel zur Fassadenbefestigung und Dampfsperrbahn im
Bereich der Fassade und Tirelementen etc.,

mit Flussigabdichtung gem. DIN 18531 und 18533,

wie in genannter Position in vollem Umfang beschrieben.
jedoch Ausfiihrung im Ubergangsbereich Verbinderdach

inkl. sdubern der Untergriinde (Dampfsperrbahn und Metall)
inkl. der jeweils passenden Grundierung als Fugenabdichtung
zu den Fassadenelementen inkl. aller Eckausbildungen und
sonstiger Zusatzleistungen, Schraubenképfe mit
Epoxidharzmortel egalisieren, etc. als komplette Leistung,
Hochfiihrung in unterschiedlichen Bereichen gem. Planung

Abwicklung/Zuschnitt: bis ca. 35 cm

und jeweils nach Erfordernis um eine fachgerechte Ausfiihrung
zu gewabhrleisten,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Dachabdichtungen
01.09 uT Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Abrechnung erfolgt nach Ifm Anschluf}
siehe Detail IHKS-H4-ARC-5-DT-DA-362
1-OG SN Verbinderdach / Fassade M 1:20
16 m EP oo GP oo,

Summe UT 01.09
Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1, Netto:

Summe Titel 01
Dachabdichtungen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 80
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02 Titel Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Sonstige Leistungen

02.01 UT Sonstige Leistungen

02.01.0010

02.01.0020

Bestandsunterlagen

Einweisung des Bedienungspersonals

Ubergabe folgender Unterlagen an den AG (3-fach):

- Mangelfreie Abnahme-, Prif- und Genehmigungsunterlagen
einschliellich der Protokolle

- Bedienungs-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

- Anlage- und Funktionsbeschreibungen, Ubersichpléne sowie
Produkt- und technische Datenblatter

- Listen Uber vorzuhaltende Ersatzteile und spezielle Hilfsmittel
sowie deren Bezugsquellen

- Reinigungs- und Pflegeempfehlungen

- Fabrikatsliste und Lieferantenverzeichnis

- Bestandsplane mit Positionsnummern, Ubersichtsplane und
dergleichen (DIN-gerecht) Papier DIN A4, im Ordner dreifache
Ausfertigung.

- Bestandsplane wie vor beschrieben, jedoch als cad-file im
Format *.dwg und *.pdf. Die Struktur der Ausfiihrungsplane
muss beibehalten werden, insbesondere die Layerstruktur,
externe Referenzen, Zeichnungseinheit, Einfugepunkt und
Dateinamenskonvention

Abrechnung erfogt per Stiick als komplette Bestandsunterlage.

1St EP...........

Dokumentation/Priifung Ubergabe TGA-Einbauteile

Erstellen einer Dokumentation und Priifung

aller gelieferten Einbauteile fur die Dachentwasserung, die vom
AN TGA geliefert und dem Dachabdichter zum Einbau
Ubergeben worden sind.

Zu dokumentieren sind:

- Tag der Ubergabe, von wem wurde (ibergeben ggf. mit
Unterschrift

- Produkt- und Typangabe

- Anzahl, (ev. mit Dachflachenzuordnung)

- Zustand: z. B. Original Verpackt inkl. aller Kleinteile etc.

Was wird Uibergeben:
- Dachgullys Flachdach, Hauptablaufe z. B. Loro-DRAINJET
Druckstdmung, Serie 49 oder ahnlicher Art
- Attika Notablaufe, Freispiegelentwdsserung,
z. B. Loro RAINSTAR, Serie 79, mit Speier, oder ahnlicher Art
- Attika Hauptablauf, Druckstréhmung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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589 Lv Dachabdichtungsarbeiten
02 Titel Sonstige Leistungen
02.01 uT Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Rohrdurchflhrungen durch Attika
- Schwanenhals

Abrechnung erfolgt pauschal als 1 Stlick Dokumentation
TGA-Einbauteile

02.01.0030 Werk- und Montageplanung, Nachweis Eignung gefalleloses Dach

Erstellung der Werk- und Montageplanung fur:

- Gefélleddmmplane aller Dachflachen sowie Planung von
insbesondere Systemdammplatten bestehend aus Eck-/Rand-
und Mittelplatten angepasst an die Flachengeometrie, jeweils
mit Nachweis der bauphysikalischen Anforderungen inkl.
Nachweise der Hersteller mit bauaufsichtlichen Zulassungen
und Bemessungswerten nach DIN 4108-4

- Sonderelemente Rohre Entwasserung und Geometrie mit
Einteilung der Schare

- Oberlicht, Klappe RWA z. B. an Aufzugsschacht, Zargen
umlaufend um Dachdurchdringungen

- sowie alle Art von Verblechungen, z. B. in Form von Attiken,
AnschluB- und Ubergangsverblechungen etc.

Die Planungsunterlagen sind den Architektinnen und der
Bauphysik des AG zur Genehmigung und Weiterleitung
vorzulegen.

- Pruffahige Unterlagen zur Freigabe fir die Fertigung sind
mind. 2x zur Korrektur, je nach Vollstandigkeit der Zeichnungen,
vorzulegen bzw. einzustellen.

Die digitalen Unterlagen sind in das
Projektkommunikationssystem des AG einzustellen.

Abrechnung pauschal fur alle erforderlichen im LV
beschriebenen Bereiche.

Der Bieter hat folgende Nachweise in Textform vorzulegen,
bei Angebotsabgabe, jedoch spitestens bei Nachforderung
binnen 6 Kalendertage nach Aufforderung:

1. Nachweis: Eignung der angeboteten Materialien/Produkte

(Aufbau inkl. Warmedammplatten - PIR und Steinwolle) fur
Ausbildung der Dachflachen in gefalleloser Ausfiihrung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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589
02
02.01

LV Dachabdichtungsarbeiten
Titel Sonstige Leistungen
uT Sonstige Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0040

02.01.0050

02.01.0060

2. Nachweil der Warmedammanforderungen:
WLG und Dammstarken fur:
- Polyurethan-Hartschaumdammplatten (PIR)
- Steinwolledammplatten, A1

Abrechnung erfolgt per Stlick als pauschale Leistung

1St EP.............

Priifstellen Flachdach

Dachflache der Flachdacher auf Anordnung durch die
Bauleitung des AG zur Priifung 6ffnen und nach Prifung wieder
fachgerecht verschliel3en.

Abmessung: 30 x 30 cm

5 St EP.............

Gewadbhrleistungsverlangerung auf 10 Jahre

Verlangerung der vertraglichen Gweéhrleistung auf 10 Jahre.
Abrechnung als 1 Stiick fir vor beschriebene
Dachabdichtungsleistungen, alle Dacher

1St EP .............

Dach-Dichtigkeitspriifung mittels Impulsstromverfahren

Dach-Dichtigkeitsprifung mittels Impulsstromverfahren (EFVM)
fur alle begriinten und genutzten Dachflachen.

Dichtigkeitspriifung der fertiggestellten Dachabdichtung mittels
elektronischem Impulsstromverfahren (EFVM /
Elektroimpulsverfahren) zur zerstérungsfreien Lokalisierung von
Leckagen in der Abdichtungsebene.

Die Prufung ist von einem hierfur qualifizierten
Fachunternehmen mit kalibriertem Messsystem durchzufiihren.
Samtliche Dachflachen einschlie3lich Anschlisse,
Durchdringungen, Attiken, Dachablaufe und sonstiger
Einbauteile sind in die Untersuchung einzubeziehen.

Leistungsumfang:

- Vorbereitung der Priifbereiche.

- Durchflhrung der elektronischen Leckageortung nach dem
Impulsstromverfahren.

- Eindeutige Kennzeichnung festgestellter Fehlstellen vor Ort.
- Dokumentation der Prifergebnisse mit Dachaufsichtsskizze
bzw. Bestandsplan.

- Fotodokumentation der festgestellten Leckagen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
02 Titel Sonstige Leistungen
02.01 uT Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Ubergabe eines Priifprotokolls mit Lage, Anzahl und
Beschreibung der festgestellten Schadstellen.
Die Prifung ist auf der fertigen Dachabdichtung vor Aufbringen
von Schutz-, Nutz- oder Begriinungsaufbauten durchzufiihren.
Die Dachflache muss zum Prifzeitpunkt zuganglich und frei von
Beeintrachtigungen sein.
Abrechnung:
Nach tatsachlich geprtfter Dachflache.
1.030 m2 EP GP oo,

Summe UT 02.01

Sonstige Leistungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 84
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589 LV Dachabdichtungsarbeiten

02 Titel Sonstige Leistungen

02.02 uT Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 UT Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatze fiir Lohne

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschliellich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn tags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergutet. Fur
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Fur
Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergiitet.
Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben
und statt dessen den Einsatz méglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

02.02.0010 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Bauvorarbeiter / Obermonteur
Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

10 h EP oo GP o
02.02.0020 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

10 h EP oo GP o
02.02.0030 Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschliage

Bauwerker/Helfer
Stundenlohnarbeiten sédmtliche Kosten/Zuschlage

10 h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.10.2026 - Seite 85




Leistungsverzeichnis

IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 LV Dachabdichtungsarbeiten
02 Titel Sonstige Leistungen
02.02 uT Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0040 Zusatzliche An-/Abfahrten
An- und Abfahrten flir zusatzliche oder nachtragliche Leistungen
zur bereits ausgeschriebenen Leistung werden gesondert
vergutet
Abrechnung erfolgt pauschal nach Stlck
5 St EP GP e

Summe UT 02.02
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie,

Summe Titel 02

Sonstige Leistungen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

IHK-2026/EU (IHK-2026)

589 Lv Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Dachabdichtungen 19 sirresessssssrssrsessesessne.
01.01 uT Baustelleneinrichtung 19 irieeeereeeeere e
01.02 uTt Vorbereitende Arbeiten 21 e
01.03 uT Schutzabdeckungen < S
01.04 uT Dachaufbau DA 01-A, Umkehrdach Vorplatz, befahrbar 24 i,
01.05 uT Dachaufbau DA 01-B, Kellertreppe Pflasterbelag (Fluchttre... 31 ...,
01.06 uTt Dachaufbau DA 03-A+B, Dachterrasse 3.0G 36 ereeeeseeeeeeneeeeeeenaeeene
01.07 uT Dachaufbau DA 02-A+B, 4.0G Griindach (iber 3.0G) 48 irererreeeeeee e
01.08 uT Dachaufbau DA 02-A, 5.0G Griindach (iber 4.0G) BB eerereesieeseesseeneennennns
01.09 uTt Dachaufbau DA 04, Griindach Verbinder OG-1 Tl it
02 Titel Sonstige Leistungen 3 R,
02.01 uT Sonstige Leistungen N
02.02 uT Stundenlohnarbeiten 85

Summe LV 589 Dachabdichtungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	0050  Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 500 mm
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	0260  Ausführung von 90-Grad-Ecken
	0270  Anschlußverblechung an aufgehenden Bauteilen
	0280  Anschluß an bauseitige Stützenfüße Technikeinhausung (Rechteckrohr)
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	Ausführungshinweise zum Bauablauf
	0010  Reinigen des Untergrundes Attika
	0020  Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion
	0030  Voranstrich Attika, Wandanschluß
	0040  Dampfsperre als Notabdichtung: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig
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	0070  Schutzlage der Notabdichtung aus Bautenschutzmatten
	0080  Schutzbelag  OSB d=15 mm herstellen
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	0150  Dämmkeil PIR, 30/30 mm, umlaufend
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	0280  Eckausbildung Attikabohle 90° b=580mm
	0290  Attikaabdeckung, E6/EV1 Silbergrau eloxiert, 60/730/160 mm
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	0310  Laschen aus Alu zum Anschließen der Blitzschutzleitung
	0320  Anpassung / Durchdringung / Andichten der Blitzschutzleitung

	09 Dachaufbau DA 04, Gründach Verbinder OG-1
	0010  Reinigen des Untergrundes Attika und Wandanschlüsse
	0020  Voranstrich Decken aus Bitumenemulsion
	0030  Voranstrich Attika, Wandanschluß
	0040  Dampfsperre: Elastomerbitumenbahn, 1-lagig
	0050  Randabschluss WA, Dampfsperre, Abwicklung bis 600 mm
	0060  Randabschluss Attika, Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 800 mm
	0070  Hochzug/Klemmprofil Eckausbildung, alle Bereiche
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	0140  Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahnen, Wurzelschutz
	0150  Abdichtung Hochzug im Bereich Stb-Wand, Abwickl. ca. 60-70 cm
	0170  Abdichtung Hochzug im Bereich Attika, Abwickl. ca.110 cm
	0180  Eckausbildungen Hochzüge 2-lagige Abdichtung
	0190  Eindichten Hauptablauf, DN 50, Ablauf bauseits
	0200  Eindichten Attika Notablauf, DN 100, Ablauf bauseits
	0210  Wärmedämmblock für Attika-Ab-und-Notabläufe
	0220  Ausstopfen Attikadurchbruch mit Mineralwolle
	0230  Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 465 mm, Anschl. Bestand
	0240  Attikabohle d= 40 mm, Breite bis ca. 600 mm, seitliche Aufkantung
	0250  Attika, Alu, 3 mm, Zuschnitt ca.1200mm, 2-tlg., mehrfach gekantet
	0260  Attika, Alu, 3 mm, 60/730/160 mm, seitliche Aufkantung
	0270  Ausführung von Anschlüssen/Ecken als Übergang
	0280  Flüssigabdichtung WA-Anschl. Fassade, bis 35 cm


	02 Sonstige Leistungen
	01 Sonstige Leistungen
	0010  Bestandsunterlagen
	0020  Dokumentation/Prüfung Übergabe TGA-Einbauteile
	0030  Werk- und Montageplanung, Nachweis Eignung gefälleloses Dach
	0040  Prüfstellen Flachdach
	0050  Gewährleistungsverlängerung auf 10 Jahre
	0060  Dach-Dichtigkeitsprüfung mittels Impulsstromverfahren

	02 Stundenlohnarbeiten
	Verrechnungssätze für Löhne
	0010  Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
	0020  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
	0030  Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
	0040  Zusätzliche An-/Abfahrten


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



