

Modernisierung des Bildungszentrums Neu-Ulm. Heinz-Rühmann-Straße 4. Neu-Ulm.

Übersicht Kosten KG 200-600

Kostengruppe	Betrag incl. MwSt.
200 Vorbereitende Maßnahmen	10.376 €
210 Herrichten	10.376 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	3.114.048 €
320 Gründung, Unterbau	9.200 €
330 Außenwände	1.237.362 €
340 Innenwände	450.926 €
350 Decken	374.052 €
360 Dächer	377.269 €
370 Anlagen der Abwasserentsorgung	43.456 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	621.783 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.601.244 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	212.867 €
420 Wärmeversorgungsanlagen	228.641 €
430 Raumluftechnische Anlagen	275.724 €
440 Elektrische Anlagen	587.207 €
450 Komm.-, sicherh.- u. inform. Anlagen	92.007 €
460 Förderanlagen	86.976 €
480 Gebäude- und Anlagenautomation	64.293 €
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	53.529 €
500 Außenanlagen und Freiflächen	438.632 €
510 Erdbau	29.946 €
530 Befestigte Flächen	172.790 €
540 Baukonstruktionen	36.519 €
550 Technische Anlagen in Außenanlagen	55.389 €
556 Elektrische Anlagen (TGA)	13.280 €
560 Einbauten in Außenanlagen	67.454 €
562 Besondere Einbauten (TGA)	34.272 €
570 Pflanz- und Saatflächen	20.282 €
590 Sonstige Außenanlagen	8.700 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	31.500 €
610 Allgemeine Ausstattung	31.500 €
Summe Kosten KG 200 - 600	5.195.800 €