
IHK-Bildungszentrum Neu-Ulm, 
Heinz-Rühmann-Straße 4 

 IHK-Bildungszentrum Neu-Ulm, Heinz-Rühmann-Straße 4 in 89231 Neu-Ulm
Sanierung eines Schulungsgebäudes
Beschreibung:

Basis der Kostenberechnung ist die "Leistungsbeschreibung der Entwurfsplanung für die Gewerke HLSK-E–Kostengruppe 400".
Zum Teil sind auch Kosten der Kostengruppe 200, 300, 500 u. 700 aufgeführt, wenn diese im Planungsbereich HSLK- E liegen. 

alle Angaben mit Mehrwertsteuer

LP3 - Kostenberechnung für die Gewerke HLSK-E – Kostengruppe 400        Stand:  10.03.2026

Hauptzusammenstellung Kosten HLSK-E  2-Ebene 
 Kosten-

berechnung 
 Altbau 

200 Vorbereitende Maßnahmen anteilig HLSK- E 8.925 € 8.925 €

300 Bauwerk anteilig HLSK- E 43.456 € 43.456 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.992.170 € 1.656.218 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 262.657 € 212.867 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 252.964 € 228.641 €

430 Raumlufttechnische Anlagen 410.196 € 388.520 €

440 Elektrische Anlagen 753.378 € 587.207 €

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 113.254 € 92.007 €

460 Förderanlagen 0 € 0 €

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0 € 0 €

480 Gebäude- und Anlagenautomation 135.645 € 93.447 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 64.076 € 53.529 €

500 Außenanlagen und Freiflächen: 47.552 € 47.552 €

520 Gründung Unterbau 0 € 0 €

530 Oberbau Deckschichten 0 € 0 €

540 Baukonstruktionen 0 € 0 €

550 Technische Anlagen anteilig HLSK- E 13.280 € 13.280 €

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen anteilig HLSK- E 34.272 € 34.272 €

700 Baunebenkosten 10.799 € 9.901 €

760 Allgemeine Baunebenkosten anteilig HLSK- E 10.799 € 9.901 €

 Gesamtsumme HLSK- E inkl. 19% MwSt. 2.102.903 € 1.766.052 €
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