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1 Vorbemerkungen, Allgemeines

Die Gebaude des ,IHK-Bildungszentrums, Heinz-Rihmann-Str. 4, 89231 Neu-Ulm*“

wurden urspringlich in massiver Bauweise errichtet.

Der Bauherr beabsichtigt derzeit, im Bereich des Bestandsgeb&dudes ,Westseite: Ka-
sernengebdude” umfassende Sanierungsmalnahmen durchzufiihren. In diesem Zuge
ist unter anderem der vollstandige Ersatz des bestehenden Dachtragwerks durch ein
neues Pultdachtragwerk vorgesehen. Dariiber hinaus sind in den Bestandsgebauden

umfangreiche strukturelle Anpassungen und Optimierungen geplant.

Im nachfolgenden Entwurfsbericht werden die Malihahmen in tragwerksplanerischer
Hinsicht bearbeitet.

Dies sind  Bestandsgebaude: ,Kasernengebaude" des Bestandes

Neubau 2000: Anbaugebaude vom Jahr 2000.
Luftbild:

Kasernengebaude [
Bestandsbau

Grundriss:

Bestandsbau Neubau 2000 Parkplatz

Revisionen: Anderungen zur jeweils voran gegangenen Datei werden mit blauer

Schriftfarbe gekennzeichnet.
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2 Kasernengebaude Bestand (ca. 1930)

2.1

Allgemeine Beschreibung

Fur Gebaude ,Kasernengebaude® konnten keine Bestandsunterlagen vorgelegt wer-

den.

Die nachfolgenden Erkenntnisse basieren im Wesentlichen auf den Dokumentationen
der Bestandsaufnahme der Begehungen am 21.05.2025 und 06.08.2025 sowie festge-

legtem Untersuchungsprogramm vom 01.10.2025.

Die Bestandsuntersuchungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments teil-
weise abgeschlossen. Aufgrund noch in Betrieb befindlicher Raume konnten weitere

Untersuchungen bislang nicht durchgefiihrt werden.

Die weitere Bearbeitung und Fortschreibung der Planung erfolgt auf Grundlage der bis-

her gewonnenen Ergebnisse aus den durchgefiihrten Bestandsuntersuchungen.

Bei diesem Gebaude ,Kasernengebaude” handelt es sich um einen unterkellerten Zie-
gelbau mit bis zu zwei Geschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Es wird

angenommen, dass das Gebaude in den 1930er-Jahren errichtet wurde.

Die Geschossdecke tber dem Kellergeschoss ist als massive Stahlbetondecke ausge-
fuhrt. Die Decken Uber dem Erdgeschoss und tber dem 1. Obergeschoss wurden im

Wesentlichen als Hohlkorper-Decken (Hohlkdrper aus Schwemmstein) ausgefuhrt.
Der Bestandsdachstuhl ist als Hangewerksdachstuhl ausgefiihrt.

Folgende Umbaumafinahmen sind geplant fur das Gebaude ,Kasernengebaude*:

vollstéandiger Ruckbau des Dachgeschosses inkl. Dachstuhl.

- Neuerstellung des Dachgeschol3es einschlie3lich Dachtragwerk als Pultdach.
- Installation einer PV-Anlage auf dem Dach mit ca. 600 m? Flache

- Einbau eines Aufzuges.

- Erneuerung der Sanitarkerne.

Die UmbaumafRnahen werden weitgehend unter Bertcksichtigung des vorhandenen

Tragwerks und durch minimale statische Eingriffe durchgefiihrt.
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Nutzung

Derzeitige Nutzung

Kellergeschoss: Technikraume, Lagerrdume, Sanitarraume, Sozialraum, praktische

Ausbildung
Erdgeschoss: Sanitarraume, praktische und theoretische Ausbildung

1.0G und 2.0G: Sanitarraume, Besprechungsraum, Blroraume, praktische und the-

oretische Ausbildung

Dachgeschoss: Sanitarraume, praktische und theoretische Ausbildung

Zukinftige Nutzung

Klnftig soll das Gebéaude wie folgt genutzt werden:
Kellergeschoss: Lagerrdume, Technik, ggf. Sozialraume
Erdgeschoss: Sanitarraume, Unterrichtsraume fiir theoretische Ausbildung

1.0G und 2.0G: Sanitarraume, Unterrichtsraume fiir theoretische Ausbildung

Hinweis:

Die vorgesehene Nutzungsanderung hier hat das Ziel, dass der praktische Unterricht
aullerhalb des Gebaudes zukinftig stattfinden wird und demzufolge die bisherigen
Schwergerate (notwendig fur den praktischen Unterricht) aus dem Gebaude entfernt

werden.
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Als Planungsvorgaben fir die Leistungsphase 3 werden folgende Ausfiihrungen zu-

grunde gelegt:

e Ausfuhrung des Pultdachtragwerks in Holzbauweise, bestehend aus Holzstander-
wanden sowie einem Dachaufbau in vorgefertigten Holztafelelementen

e Leichter Dachaufbau mit Abdichtungssystem

e Integration einer Photovoltaikanlage (PV-Module vorgesehen; Art der Ballastierung
der PV-Anlage derzeit noch offen, Befestigung direkt in Holzschalung)

e Ausflihrung der nichttragenden Innenwénde in Leichtbauweise als beplankte Me-
tallstinderwande

Das Haupttragwerk im 2. Obergeschoss (Pultdachtragwerk) ist in Holztafelbauweise
mit aussteifender Dachscheibe unter Beriicksichtigung folgender Entwurfsparameter

zu planen:

e Ausbildung als einachsig gespannte Dachbalken; die AuRenlangswénde sowie die
sudliche Mittelflurwand sind als tragende Wande vorgesehen

o Stahlbetonwande und Stahlbeton-Flachdecken sind — sofern statisch erforderlich und
wirtschaftlich sinnvoll — vorzugsweise einzuplanen (z. B. fir den neuen Aufzugs-
schacht sowie den oberen Abschluss der Treppenhausrdume gemal’ den Anforde-
rungen des Brandschutzkonzepts)

o Die Aussteifung des Gesamtgebaudes erfolgt im Wesentlichen Uber die Treppen-
haus- und Aufzugskerne sowie Uiber Au3en- und querstehende Innenwande

Diese Vorgaben bilden die Grundlage fiir die weitere Ausarbeitung der Entwurfspla-

nung.
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2.2

221

Umbau Kasernengebaude

Feuerwiderstand tragender Bauteile

Allgemeines:

Im Jahr 2025 wurde vom Planungsbiiro fiir Brandschutz ,Kiinzl Dienstleistungen, Ralf
Kinzl Sachverstandiger Brandschutz” ein Brandschutznachweis fiir das Gesamte Ge-

baude erstellt.

l K

i

Dienstleistungen
z

Ralf Kiinzl

Sachverstandiger Brandschutz
Stethaimerstr. 32-34, 84034 Landshut
Tel.: 0871/93 57 497

Mobil: 0151/18 41 4514

Mail: info@brandschutz-rk.de

(Eingabeplanung)

Brandschutznachweis

(gem. § 11 Bauvorlagenverordnung Stand 10.11.2007, letzte Anderung 23.12.2020)
16.12.2025

Ausschnitt Deckblatt Brandschutzkonzept

Im Brandschutznachweis vom 16.12.2025 im Punkt 4. werden folgende Anforderungen

an das Tragwerk zusammengestellt:

Zu den AulRenwanden gemafl Punkt 4.3:

Beschreibung:
Die AuRenwande des Gebaudeteils an der Westseite im EG und 1.0G und die gesamten

AuRenwande des Gebaudeteils an der Ostseite wurden bereits im Bestand massiv hergestellt.
Samtliche o.g. Anforderungen der BayBO wurden im Bestand bereits damals eingehalten und
sind somit erfullt. Sollten sich hier Anderungen ergeben, mussen die 0.g. Anforderungen beachtet
werden.
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Aufstockung Gebaudeteil Westseite:

Zum Zeitpunkt der Eingabeplanung stand noch nicht fest, wie die Auenwande im Detalil
hergestellt werden. Klar ist jedoch, dass diese aus Holz hergestellt werden. Da es sich bei der
Aufstockung um das letzte Geschoss handelt, soll das Tragwerk feuerhemmend, anstatt
feuerbestandig sein. Hier ist eine Abweichung vorgesehen (siehe hierzu Punkt 4.6 im BSN).

Zu den Brandwanden gemal Punkt 4.4:

Beschreibung:
Brandwande als Gebaudeabschlusswande werden nicht erforderlich, da das Gebaude >= 2 50m

entfernt von den Grundstuckgrenzen zu Nachbargrundsticken errichtet wurde.

Das Gebaude hat eine Lange von 62,74 m. Im Bestand wurde eine innere Brandwand hergestellt.
Diese muss feuerbestandig, mechanisch belastbar und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein
(F90 A + M), gemal} den 0.g. Anforderungen.

Die innere Brandwand unterteilt das Gebaude so, dass eine Gebaudelange von 44,72 m und
18,02 m entstehen. Aus der o.g. Anforderung der BayBO ergabe sich somit eine weitere
Unterteilung durch eine innere Brandwand, da die zulassige Gebaudelange von max. 40,00 m
um 4,72 m Uberschritten ist.

Zu den tragenden Wanden, Stutzen und Decken gemaR Punkt 4.6:

Beschreibung:
Aus den 0.g. Anforderungen ergibt sich, dass die tragenden und aussteifenden Wande, Stutzen

und Decken im gesamten Gebaude feuerbestandig sein mussen.

Da das Gebaude aufgestockt wird und durch diese Aufstockung eine neue Gebaudeklasse
entsteht, muss durch einen Statiker Uberpruft werden, ob die tragenden und aussteifenden
Bauteile die Anforderung erfullen.

Sollten die Anforderungen nicht erfullt werden, mussen die Bauteile entsprechend des
geforderten Feuerwiderstands ertiichtigt werden.

Beschreibung Aufstockung:

Die Aufstockung fir das 2.0G wird in Holzbauweise erfolgen. Die tragenden und aussteifenden
Wande und Stutzen sollen feuerhemmend hergestellt werden. Durch diesen Umstand ist die
Anforderung des Art. 25 (1) Satz 2 Nr. 1 BayBO nicht erfullt. Es wird ein Antrag auf Abweichung
erforderlich. Der Abweichungsantrag Nr. 2 ist aus Anlage 1 zu entnehmen. Hier ist eine detaillierte
Beschreibung der Abweichung vorhanden.

Beurteilung Aufstockung:
Nach Genehmigung der Abweichung ist die Anforderung erfullt.
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Zu den Déachern gemal Punkt 4.7:

Beschreibung:
Die 0.g. Anforderungen mussen bei der BaumaRnahme beachtet werden. Bei der Installation von

Solaranlagen auf dem Dach missen die Abstande zur inneren Brandwand gemal der o.g.
Anforderung der BayBO beachtet werden.

Beurteilung:
Nach Umsetzung sind die Anforderungen erfulit.

Zu den Trennwdanden gemal Punkt 4.8:

Beschreibung:
Im Gebaude werden folgende feuerbestandigen Trennwande erforderlich:
e UG: Flurwande,
e UG: Wande der Aufzug Schachtgrube,
e UG: Wande des Raum Technik K.016b und Lager K.016a,
e EG: Trennwand zw. der Teil-NE 2 und Teil-NE 3,
e 1.0G: Trennwand zw. der Teil-NE 5 und Teil-NE 6.

Im Gebaude werden folgende feuerhemmenden Trennwande erforderlich:
e 2.0G: Trennwand zw. der Teil-NE 8 und Teil-NE 9.

Die Trennwande im EG, 1.0G und 2.0G werden baurechtlich nicht gefordert, da eine gleiche
Nutzungseinheit vorliegt. Da jedoch hier auf einen notw. Flur verzichtet werden soll (siehe Punkt
4.9), wird diese Unterteilung erforderlich, um Teilnutzungseinheiten zu bilden, welche kleinere
Flachen aufweisen.

Beurteilung:
Nach Umsetzung sind die Anforderungen erfullt.

Zu den Treppen und Treppenraumen gemal Punkt 4.10:

Beschreibung:
Im Gebaude gibt es drei notw. Treppen. Zwei notw. Treppen befinden sich in einem notw.

Treppenraum, eine notw. Treppe ist eine Auentreppe.

Zum leichteren Verstandnis werden die Treppen als TR 1, TR 2 und TR 3 bezeichnet. Diese
Bezeichnung ist auch in den BS-Planen zu finden.

TR 1 und TR 2 befinden sich in einem notw. Treppenraum; TR 3 ist die AuRentreppe. Alle drei
Treppen fuhren jeweils vom UG bis zum 2.0G.

TR 1 und TR 2 haben jeweils einen direkten Ausgang ins Freie im EG.

Treppen:
Aus den o0.g. Anforderungen ergibt sich, dass die tragenden Teile der Treppen von TR 1 und TR

2 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein missen. Im Zuge der Umsetzung des
BSN muss dies uberpruft und ggf. hergestellt werden.

Treppenraumwande:

Aus den o.g. Anforderungen ergibt sich, dass die Treppenraumwande in Bauart Brandwand
(F90+M) sein mussen. Bauart Brandwand bedeutet feuerbestandig, mechanisch belastbar und
aus nichtbrennbaren Baustoffen. Im Zuge der Umsetzung des BSN muss dies Uberprift und ggf.
hergestellt werden.
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Oberer Abschluss Treppenraum:

Die Treppenraumwande von TR 1 und TR 2 mussen bis unter die Dachhaut gefuhrt werden.
Sollte dies nicht moglich sein, muss der oberer Abschluss des Treppenraums mind.
feuerbestandig sein. Dabei muss beachtet werden, dass auch die tragenden und aussteifenden
Bauteile diesen FWD haben mussen. Sinnvoll ist hier z.B. die Ausbildung eines sog.
~Sargdeckels“ aus Stahlbeton.

Gefahrdung AuRentreppe TR 3:

Aus dem o.g. Art. 33 (1) BayBO ergibt sich, dass AuRentreppen im Brandfall nicht gefahrdet
werden dirfen. Die AuBentreppe TR 3 befindet sich an der AuRenwand, in welcher Offnungen
durch Fenster und Turen gegeben sind. Damit die Treppe auch im Brandfall weiterhin nutzbar
bleibt, muss die AuRenwand im Bereich der Treppe feuerhemmend sein. Vorhandene Fenster
mussen ebenfalls feuerhemmend sein. Die Tur zur AuRentreppe muss vollwandig, dicht und
selbstschlieRend sein (DVS). Dies wird nur im EG und im 1.0G erforderlich. Im 2. OG endet die
Treppe; hier liegt somit keine Gefahrdung vor.

Zu den Verwendbarkeitsnachweisen gemal Punkt 4.17:

Beschreibung:

Samtliche Abschottungen, Installationskanale, Brandschutzdecken und sonstige verwendete
Brandschutzsysteme mussen aus Baustoffen und Bauteilen hergestellt werden, denen
Verwendbarkeitsnachweise zu Grunde liegen. Die Bestimmungen dieser Verwendbarkeits-
nachweise mussen beachtet werden.

Die ausfuhrenden Firmen, welche solche Brandschutzsysteme einbauen, missen mittels einer
Ubereinstimmungsbestatigung die Ausfihrung nach diesen Verwendbarkeitsnachweisen
bestatigen.

Zu dem Aufzug geman Punkt 4.18:
Beschreibung:

Im Gebaude gibt es einen Aufzug, welcher sich mittig des Gebaudes befindet und Uber die
Geschosse UG, EG, 1.0G und 2.0G gefuhrt wird.

Die Fahrschachtwande mussen feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Diese
wurden im Bestand massiv hergestellt und erfullen die augenscheinlich die Anforderung.

Die Rauchableitung des Fahrschachtes ist unter Punkt 5.3 Rauchableitung beschrieben.

Beurteilung:
Nach Umsetzung sind die Anforderungen erfullt.
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Nachfolgend die statische Betrachtung fur die tragenden Bauteile nach aktuell glltiger Norm

und gemal den Anforderungen des Brandschutznachweises.

Decken Uber UG, EG und OG:

Die Angaben zu den vorhandenen Decken erfolgen erst, nachdem die Ergebnisse des

Untersuchungsprogramms vollstéandig vorliegen.

Gemal den ersten Angaben der Bestandsuntersuchung:

Bei der Decke Uber Untergeschoss handelt es sich um einachsig gespannte massive

Stahlbetondecke mit Plattenstérke d = 200 mm. (Uberdeckung > 40 mm)
Zur Bewertung Brandschutzanforderungen dieser Decke:
Statisch bestimmte, einachsig gespannte Platte h = 20 cm

Es wird eine R 90 Anforderung zugrunde gelegt:

erf. h vorh. h erf. a vorh. a
Norm
(mm) (mm) (mm) (mm)
<160 30
DIN EN 1992-1-2, Tab. 6.10 100 40
<200

Die Stahlbetondecke erfiillt planerisch die R 90 Anforderung der aktuellen Norm.

Tabelle 6.9 — Mindestdicke und Achsabstande fiir statisch bestimmt liniengelagerte, einachsig oder
zweiachsig gespannte Stahlbeton- oder Spannbetonplatten

Mindestabmessungen
Fenerwiderstand [mm]
s Plattendicke Achsabstand
Temperatur-
zeitkurve [mm] zweiachsig gespannt
cinachsig gespannt L/l $15 15<L/, <2
1 2 3 4 5
REI 30 60 102 102 108
REI 60 80 20 108 15%
REI 90 100 30 152 20
REI 120 120 40 20 25
REI 180 150 55 30 40
REI 240 175 65 40 50
ANMERKUNG  Spalte 4 und Spalte 5 gelten fir an allen vier Randern gelagerte Platten; Platten, auf die das nicht
zutrifft. sollten als einachsig gespannt betrachtet werden (Spalte 3).
&  Gewdhnlich wird die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckimg grafier sein.

Ausschnitt Tabelle 6.9 DIN 1992-1-2:2025-11
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Bei den Decken tiber Erdgeschoss und 1. Obergeschoss handelt es um Stahlbeton

Hohlkérperdecken ,einachsig gespannte Stahlbetonrippen mit Hohlkérper dazwi-
schen”. Die Bestandsuntersuchungen sind aktuell nicht abschlieRend fur diese Berei-
che (Decken 0. EG und 1.0G) durchgefiihrt.

Die Deckenkonstruktionen sollen eine Feuerwiderstandsdauer von R 90 erreichen.

Fur die vorhandenen ,Hohlkérperdecken” wird die erforderliche Feuerwiderstands-
dauer durch bauliche Malinahmen mit einem zugelassenen Beplankungssystem si-

chergestellit.

Tragende Unterziige und Stitzen (R 90)

Die ggf. neue Stahlbetonunterziige werden die Feuerwiderstandsdauer R 90 aufwei-

sen.

Alle statischen Eingriffe im Rahmen der Umbaumafinahmen, bei denen Stahltrager und
Stahlstltzen zur Ausfiihrung vorgesehen sind, werden brandschutztechnisch mit Be-
kleidungen gemaf DIN 4102-4:2025-06 bemessen, um die Anforderungen des bauli-

chen Brandschutzes zu erfiillen.

Far alle Stahltrager gelten die Angaben der Tabelle 26 der DIN 4102-4:2016-05.

Tabelle 26 — Mindestbekleidungsdicke d in mm von Stahltragern mit einem Profilfaktor
A,/V =300 m™! mit einer Bekleidung aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180
in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 oder Gipsfaserplatten (GF) nach
DINEN 15283-2:2009-12 (Rohdichte > 1 100 kg/m?) mit geschlossener Fliche

Feuerwiderstand§klasse-Benenfung
F30-A F60-A F90-A F120-A

Mafie in Millimeter

30

>

12,5 125+95 2x15 2x15+95%

Legende

1 Platten oder Hohlplatten nach 5.4 bis 5.6
U-Stahlblechhalteprofile

U- oder C-Profile

Fugenhinterfitterung

Ml W

Die raumseitige, 9,5 mm dicke Bekleidungsschale darf auch aus Bauplatten (GKB) nach DIN§ 8180 bestehen.

Ausschnitt DIN 4102-4:2025-06

Fur alle Stahlstiitzen gelten die Angaben der Tabelle 29 der DIN 4102-4:2025-06.
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Tabelle 29 — Mindestbekleidungsdicke d in mm von Stahlstiitzen mit Profilfaktoren 4, /V < 300 m™?
und einer Bekleidung aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF
nach DIN EN 520:2009-12 oder Gipsfaserplatten (GF) nach DINEN 15283-2:2009-12
(Rohdichte > 1 100 kg/m?) mit geschlossener Fliche

pr——
Feuerwid&standsklasse-ﬂenennung
F30-A F60-A F90-A F120-A F180-A

: I 4119 12,52 12,5+95 3x15 4x15 5x15

3 Ersetzbar durch 2 18 mm dicke Bauplatten (GKB) nach DIN 18180.

Konstruktionsmerkmale

Ausschnitt DIN 4102-4:2025-06

Tragende Mauerwerkswéande (R 90)

Die AuRenmauerwerkswande und die tragenden Innenmauerwerkswande sind mit der

Feuerwiderstandsklasse R 90 nachgewiesen.

Brandwénde (R90)

Treppen und Treppenrdume (R 90)

Treppenwande der Bauart Brandwand (F90+M) werden als Mauerwerkswande die

Brandschutzanforderungen ,feuerbestandig“ aufweisen.

Treppenraumwande im 2.0G werden als tragende und aussteifende Mauerwerks-

wande mit den Feuerwiderstandsklasse R 90 ausgebildet.

Bestehende Treppenraumwande werden erhalten bleiben und fiir die aktuelle Planung

entsprechend angepasst.

Der obere Abschluss der Treppenraume im 2.0G wird als Stahlbetondecke als ein sog.

.Sargdeckel” in der Feuerwiderstandsklasse R 90 ausgebildet.

Brandwénde, Treppenraumwande und Aufzugswande (R90)
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Tragende Holzbauwéande (Aufstockung 2.0G)

Die tragenden und aussteifenden Wande und Stitzen im 2.0G sind im Allgemeinen far

Gebaudeklasse 5 feuerbesténdig zu planen.

Nach Genehmigung des Abweichungsantrags Nr.2 des Brandschutznachweises sind
hier die Brandschutzanforderungen ,feuerhemmend” bzw. ,R30“ als ausreichend ein-

zustufen.

Die notwendige Brandschutzanforderung ,feuerhemmend” bzw. ,R30" des Tragwerkes
im 2.0G kann mittels einer Bekleidung unter Berticksichtigung der Angaben aus dem
Kapitel 10.3. ,DIN 4102-4:2025-06: Bemessung von klassifizierten Wanden in Holzta-
felbauart” und der Angaben aus dem Kapitel 10.4. ,Bemessung von klassifizierten De-

cken in Holzbauweise* erreicht werden.

Die tragenden und aussteifenden Holzbauwéande und Holztafeldecken im 2.0G werden
in Holzbauweise und unter Berticksichtigung der MHolzBauRL “Muster-Richtlinie tber
brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und AuRenwandbekleidungen in

Holzbauweise" fiir die geforderte Feuerwiderstandsdauer ausgebildet.

Im Folgenden ist der Brandschutznavigator informativ abgebildet.

Fur weitere Angaben zu den Brandschutzanforderungen siehe die Anlagen am Ende

dieses Dokument.
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GEBAUDEKLASSEN, MHOLZBAURL,
BAUWEISEN, ETC., WIE HANGT
DAS ALLES ZUSAMMEN?

N N e B NACHWEISVERFAHREN

BAUTEILE

FEUERWIDERSTANDSDAUER GEMASS
ANHANG 4 DER MVV TB

Wande und Decken (flichige Bauteile)

Standsicherheit
im Brandfall

R

Technische Baubestimmung

Abwelchend zur MHolzBaURL 2024 (Fassuing vom 24.09.2024)

B0
£52
553
EE
a5
H
H

| abP nach C4 MVV T8 (C 4.1, C 4.2 und C 4.2) ‘

| |

| - |

che Regel oder
weichung von der

nachweis

Bauprodukt
Verwendbarkeits-

mit CE-Zeichen Gber hEN oder EAD iV. mit ETA

GEMASS
TECHNISCHER BAUBESTIMMUNG

ABWEICHUNG VON DER
TECHNISCHEN BAUBESTIMMUNG

Abweichung nach § 67 MBO
(28 NE bzw. Raumgruppe > 400 m?)

‘ FEUERWIDERSTANDSDAUER GEMASS ANHANG 4 DER MVV TB |

Wande und Decken (flachige Bauteile)

l Schutz l ) Standsichorhait | | |
9

Gebaude
(konzeptionell)

Keine Gber die L

Individuell
VBG, aBG

Technische Baubestimmung

DIN 4102-4 (oder andere
Technische Baubestimmung)

| |

KEIN BOCK AUF
ABWEICHUNGEN?

Bauart
Anwendbarkelts-

nachweis

ichung von der

Regel oder

“abP nach C& MVV-TB{E 43 C4ZUnd € 4.3)

|

’ iber hEN oder EAD iV, mit ETA

NACHWEISVERFAHREN
FUR BAUTEILE IN DER

GEBAUDEKLASSE 4 & 5

BRANDSCHUTZNAVIGATOR
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2.2.2 Bewertung der statischen Eingriffe im Bestandsgebaude

Die folgende Bewertung bezieht sich ausschlieRlich auf die geplanten Eingriffe im Be-

reich des Bestands ,Kasernengebaude”.

Folgende Eingriffe und MaRnahmen sind gemaR der vorliegenden Genehmigungspla-

nung vorgesehen: (nummeriert vom KG bis 2.0G

10.

11.

12.

Neuer Aufzugsschacht in der Mitte des Gebaudes. (KG bis 2.0G)

Abbruch tragender Mauerwerkswand (Flurmittelwand EG) im Bereich des geplan-

ten Aufzuges (auf Lange von ca. 3,0 m).

Abbruch mehrerer, statisch tragender Innenquerwande (MW) im EG.
Abbruch tragender Mauerwerkswand. (nérdliche MW-AufRenwand) im EG
Herstellung von neuen Tar6ffnungen 3X im EG (Sanitarrdume EG).

Neue Turoéffnung herstellen (stidliche MW-AulRenwand) im EG.

Abbruch tragender Mauerwerkswand (Flurmittelwand 1.0G) im Bereich des geplan-

ten Aufzuges (auf Lange von ca. 3,0 m).
Herstellung von neuen Tar6ffnungen 2X im 1.0G (Sanitarrdume 1.0G).
Neue Tur6ffnung herstellen (im Bereich Aufzugsschacht) im 1.0G.

Neue Turdffnungen mit Breite bis b < 1,10m herstellen (GescholRRubergreifend EG-
2.0G).

Neue Luftungsoffnungen als Wanddurchbruch herstellen (Geschossiibergreifend in
EG und 1.0G, Ansichten Sid und Nord).

Treppenhausraume, neue Wande als tragende aussteifende Mauerwerkswande.
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Im Folgenden sind weitere Hinweise zu den Eingriffen im Bestandsgebaude:

Decken:

Zum Einbau vom neuen Aufzug (vom KG, EG, 1.0G und 2.0G) werden zuséatzliche De-

ckendurchbriiche bendtigt.

Die Bestandsdecken im Bereich des Aufzugsschachtes werden abgebrochen und

durch neue monolithische Stahlbetondecken ersetzt.

Die neu vorgesehene Stahlbetondecken haben Spannweiten zwischen 2,0 m und 3 m.

Die Stahlbetonflachdecke besitzt eine Starke von d = 25 cm.

Die Bestandsdecken Uiber UG (Stahlbetondecken):

Beton:

Zum Zeitpunkt der Erstellung liegen nur 2 Ergebnisse vor, die aus Proben der Decke lber
UG entstanden sind.

Priifergebnisse

Probekorper-Nummer UG -2 UG -4
Bezeichnung Z10 Z10
Bauteil
Herstellungsdatum - -
Einlieferungsdatum 02.03.2026 | 02.03.2026
Prifdatum 18.03.2026 | 18.03.2026
Lagerung (Wasser) Tage/°C 0/20 0/20
Lagerung (Luft) Tage/°C 16/20 16/20
Priifalter (Ist) Tage - -
Ebenflachigkeit, Bemerkung i.0. i.0.
Abmessungen a/b bzw. & mm 93.0 93.0
Abmessungen h mm 85.0 94.0
Masse kg 1.316 1.512
Volumen m? 0.000577 0.000639
Rohdichte kg/m? 2281 2366
Bruchlast F kN 113 150
Lagerungsfaktor o 1.000 1.000
Druckfestigkeit N/mm? 16.6 221
Wassereindringtiefe mm
™y, RSN (R———

Grafische Darstellung der 40

Eindringtiefen in mm :g ““““““““““““

(MaBstab tberhdht) 10

0

Bemerkungen: Bohrkernpriifung geman DIN EN 12504-1;

Ausschnitt aus Unterlagen zur Bestandsaufnahme durch IBB
Gemal den Ergebnissen der durchgeflihrten Bestandsuntersuchungen vom 18.03.2026:
- Decke uber UG: Massivdecke, Stahlbeton (Druckfestigkeit 16,6-22,1 N/mm?)

Annahme der vorliegenden Druckfestigkeitsklasse: C16/20
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Zuordnung entsprechend Nachrechnungsrichtlinie f. StraRenbriicken, 2011, Tab. 11.1:

1 2 3 4
Zeitraum Betongiite/ bzw. Charakteristische | Festigkeitsklasse nach
-festigkeitsklasse Druckfestigkeit DIN EN 206-1
fox.eyt (mdgl. Zuordnung) "
N/mm?
2
DASEB 1916 Wag = 180 kg/em” 95 C8/10
Wp2g = 100 kg/cm2 5,0 -
1925 - 1932 _ 2
DIN 1045:1925-09 Wo2g = 130 kg/cm2 7.0 -
Wp2g = 180 kg/cm 10,0 C8/10
Wh2g = 120 kg/cm2 6,5 -
1932 - 1943 5
DIN 1045:1932-05 Wpog = 160 kg/cm 8,5 C8/10
DIN 1045:1937-05 5
Whag = 210 kg/em 12,0 C12/15
1943 - 1972 B 120 6.5 g
DIN 1045:1943-03 B 160 11,0 C8/10
DIN 1045:1959-11
DIN 4227:1953-10 B 225 15,0 C12/15
TGL bis 1980 B 300 20,0 C20/25
TGL 0-1045:1963-04
TGL 0-1045:1973-04 B 450 30,0 C30/37
TGL 0-4227:1963-05 B 600 40'0 C40/50

Die aktuell erzielten Werte liegen zwischen den Angaben fiir B225 und B300 und so-
mit zwischen C12/15 und C20/25. Keiner der Werte erreicht die Angaben fir B225.

Nur ein Wert vom zwei vorhandenen Uiberschreitet die Angaben fir B300.
Das Vorliegen der Betonfestigkeitsklasse C16/20 wird im Weiteren angenommen.

Neue Betondecken werden mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 errichtet.

Betonstahl:

Neue Betondecken werden mit Betonstahl der Festigkeitsklasse B500B (Stabstahl) /

B500A(Matten) errichtet.
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Wande:

Die Wande des Aufzugsschachts im KG — 2.0G werden in Stahlbeton (C20/25) herge-

stellt. Die Wandstéarken variieren von d = 20 - 30cm.

Das Bestandsmauerwerk:

Die Art des Bestandsmauerwerks wird mit Hilfe der Ergebnisse der Bestandsuntersuchun-
gen von IBB festgelegt. Demnach sind zwei Mauerwerksarten hervorzuheben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung liegen nur Ergebnisse, die aus Proben im EG entstanden

sind.

Auszug Untersuchungsergebnisse:

Ziegel Mortel
Entnahmeposition Abmessung Rohdichte Druckfestigkeit Druckfestigkeit
[ mm?® ] [ kg/dm?® ] [ N/mm? ] [ N/mm? ]
EG 1 250x115x65 1,32 26,3
Hlz
EG2 260x120x63 1,67 19,5

Vz

Ausschnitt aus Unterlagen zur Bestandsaufnahme durch IBB

Zum Zeitpunkt der Erstellung liegen nur 2 Ergebnisse vor, die aus Proben im EG entstan-

den sind.
Es wird angenommen, dass nach preuf3ischen Baubestimmungen /der frilhen Ausgabe

den DIN 1053 bemessen wurde. Folgend ein Auszug aus Bargmann, ,historische Bauta-
bellen®, S. 388.
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LR TLY
388 Mauerwerksbau
Jahr Mauerwark mind. Druck- |Mértel|zul. Druck-|Bamerkungen
aus festigkeit bzw. spannung
MN /m? MG
1919 . -
Barlin |Ziegel K max 0,7 gewchnliches
*1) Mauerwerk
Hartbrandst. KZ 1,2 bis 1,5
Klinker Z 2,0 bis 3,0
Porige Ziegel 0,3 bis 0,6
Schwemmstein max 0,3
Kalksandstein K max 0,7
Kalksandstein KZ 1,2 bis 1,5
1917
Hamburg | Ziegel K 0,7
Kalksandstein K 0,7
Mauerwerk KZ 1,0
Mauerwerk Z 1,2
Hartbrandst. z 1,5
Klinker z 2,5
Porige Voll- K 0,5
steine
1919
PreuBen | Schwemmstein 2,0 0,3
*2) Hochofen- 1,5 0,3
schwemmstein
Porige Ziegel 0,3 bis 0,6
Schlackenst. 0,3 bis 0,6|gewdhnliche
Mauerziegel
2.Klasse 10,0 K max 0,7 und sogenann.
1.Klasse 15,0 K 1,0 Mértelsteine
Kalksandsteiln |r.*n 1'ﬁ
Mauerziegel
l.Klasse 15,0 Kz 1,4
Kalksandstein 15,0 KZ 1.4
Hartbrand- 25,0 KZ 1,8
ziegel
Falksandstein 25,0 KZ 1,8 Hartsteine
Klinker 35,0 Z 3,5
1937
DIN1053 [Mauerwerk KZ 1,0 1/2 Stein
Hamburg | Mauerwerk 4 1,1 1/2 Stein
*3) Mauerwerk KZ 1,3 1 Stein
Mauerwerk z 1,5 1 5tein

Ausschnitt aus Historischen Bautabellen

Gemal den Ergebnissen der durchgeflihrten Bestandsuntersuchungen vom 31.03.2026:

- Innenwande Bestand: Hochlochziegel als Hartbrandziegel (mind. Druckfestigkeit 25

N/mm2) im Reichsformat, gemauert mit Kalkzementmartel (Annahme)

- AuBRBenwande Bestand: Vollziegel als Mauerziegel 1.Klasse (mind. Druckfestigkeit 15

N/mm2) im Reichsformat, gemauert mit Kalkzementmaortel (Annahme)
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376 Mauerwerksbau
Alte ZiegelmaBe

Format Lange Breite Hohe

cm cm cm

Hamburger dickes 22 10,5 6,5
Hamburger diinnes 22 10,5 5,2
Reichsformat *1) 25 12,0 6,5
Oldenburger 22 10,5 5,0
Kieler dickes 23 11,0 6,5
Kieler diinnes 23 11,0 5,5
Holldndisches 20 9,5 5,0
Flensburger 22 10,5 4,8
Holsteiner 19 9,0 5,0
ROmer 22 10,5 4,0
Danisches altes 22 10,5 3,8
Danisches normal 23 11,0 5,5
Belgisches Waal 21 10,5 5,5
Belgisches dickes 22 10,5 6,5
Russisches 27 13,0 7,0
Osterreichisches 29 14,0 6,5
Bayrisches 32 15,5 6,0
Kloster 28,5 13,5 8,5
Norddeutsches diinn *2) 22 10,5 5,2
Altwilrttemberger 29 14,0 6,5
Ostfriesisches 23 11,0 5,5

*1) 1872 eingefiihrt

*2) bis 1955 zuldssig (im norddeutschen Marschengebiet)

Ausschnitt aus Historischen Bautabellen
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Grindung Aufzugsschacht:

Als Grundung fur den Aufzugsschacht wird eine Plattengriindung gewahlt. Die Platten-
starke fur die Bodenplatte im KG betragt d=35 cm.

Der neue Aufzugsschacht wird als tragende Stahlbetonwande ausgefiihrt, und dient
gleichzeig als Auflager fur die neu herzustellenden Deckenstreifen in diesem Bereich.

Ausschnitt Aufzugsschacht Grundriss KG

die Grindungssohle des Aufzugsschachtes im KG soll auf der Hohe der Unterkante

des Bestandsfundamente der Querwénde vorgesehen werden.

Anderenfalls werden statische Unterfangungen erforderlich sein. (siehe Hinweise zur

Unterfangung).
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FFB EG =+0,00
= +473,16

| K.0z0 Fd
Aufzug i
Schachigrube

FFB UG = -2,74

|- B!

2,25 !
|
| & -
Barrierefrei :‘\] Heinz-Rihmann
Eingang | Strafle
#?Z.Q J_ 1_.'?

Aufzugsschacht: Grindung Bodenplatte d=35 cm
auf Kiespolster (Tragfahiger verdichteter Boden)

Ausschnitt Aufzugsschacht Grundriss KG

Hinweise zur Unterfanqung:

sollte die Grindungssole unterhalb der Bestandsfundamente der Querwénde im Bereich

des neuen Aufzugsschachtes liegen werden statische Unterfangungen nach DIN 4123

und DIN 4124 erforderlich sein.
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2.2.3

Bewertung der statischen Eingriffe im Dachgeschol}
Folgende Umbaumafinahmen sind geplant fiir das Dachgeschol3 im ,Kasernenge-
baude*:

o vollstandiger Riickbau des Dachgeschosses incl. Dachstuhl.

e Neuerstellung des Dachgeschol3es einschlie3lich Dachtragwerk in Holzbau-
weise als Pultdach.

e Treppenhausraume im 2.0G: Brandschutzanforderungen R90

e Installation einer PV-Anlage auf dem Dach mit c. 600 m? Flache

Baubeschreibung — Dachgeschossersatz als Pultdach in Holzbauweise
1. Allgemeine Beschreibung

Das bestehende Gebaude erhélt einen Dachgeschossersatz in Form eines einschali-
gen bzw. mehrschaligen Pultdachs. Die Konstruktion erfolgt in moderner Holztafel-
bauweise, wobei sowohl die AuRenwénde als auch die Dachflachen als tragende und

aussteifende Wand- und Deckentafeln ausgefihrt werden.

Die Konstruktion Ubernimmt sowohl vertikale Lasten (Eigengewicht, Schnee, Nutzlas-
ten) als auch horizontale Lasten (Wind) und gewahrleistet die rdumliche Aussteifung

des Bauwerks.

2. Tragwerkssystem
Das Tragwerk wird als scheibenwirksames System ausgebildet:
o AuBRenwande: tragende und teilweise aussteifende Holztafelelemente

o Dachflache: tragende Dachscheiben und aussteifende (Pultdach) tber be-

plankte Holztafeln (z. B. OSB oder Holzwerkstoffplatten)

o Die Lastabtragung: erfolgt Gber die Wandtafeln in die darunterliegende

Tragstruktur (Bestandswande und -Decke im 1.0G).
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Schema zum Tragwerksystem
3. Wandkonstruktion (AufRenwéande)

Die AuRenwéande werden als vorgefertigte Holzrahmentafeln ausgefthrt:

Typischer Aufbau (von innen nach auf3en):

e Installationsebene (optional)

Innenbekleidung (z. B. Gipskarton oder Gipsfaserplatten)

e Innenseitig Aussteifende Beplankung OSB-Platte und Luftdichte Ebene

(Dampfbremse)

e Standerwerk als tragende Holzstéanderkonstruktion (KVH / BSH) mit Zwi-
schendammung MW (Mineralwolle)

e AuBRenseitig Holzweichfaser als Putztrager

Funktion:

e Lastabtragung vertikal und Aussteifung horizontal (Scheibenwirkung)
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Holzrahmenkonstruktion
mit Mineralfaserdammung OSB-Platte

Holzweichfaserplatte

Fassadenputz

Beispiel fur Wandaufbau

4. Dachkonstruktion (Pultdach)

Das Dach wird als geneigtes Pultdach mit tragenden Dachtafeln ausgefuhrt.

Typischer Dachaufbau (von innen nach auf3en):

Installationsebene

mit Mineralfaserdammung

Fermacellplatte
alternativ:

OSB+Gipskartonplatte

e Innenbekleidung Gipskartonplatten einschlief3lich Traglattung und Dampf-

bremse.

o Unterseitige OSB-Platte 25mm

e Tragende Sparren- oder Tafelstruktur mit Zwischensparrenddmmung

e Oberseitige OSB-Platte 25mm

e Aufsparrenddmmung (optional)

o Oberseitige 2-lagig Abdichtung einschlie3lich PV-Module.

Funktion:

e Dach wirkt als aussteifende Scheibe. Die vertikale Lastabtragung an den
AuRenwanden und der mittleren Flurwand sidseitig.
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Nicht beluftete Flachdachkonstruktion in Holzbauweise mit OSB als Dachschalung:
1. Dachabdichtung, z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen;
2. Uberdammung Typ DAA, z.B. EPS/XPS, ggfs. im Gefalle;
3. Behelfsabdichtung, z.B. einlagige Bitumenabdichtung
4. Dachschalung OSB/3 oder OSB/4, d = 22 mm

5. Volldammung (Faserdammstoff);

6. Tragkonstruktion KVH oder gleichwertig;

7. Dampfbremse, feuchtevariabel;

8. Unterkonstruktion, z.B. Holzlattung;

9. Beplankung, z.B. Gipsbauplatten / Lehmbauplatten
Grafik: West Fraser

Beispiel fur Dach Deckenaufbau

5. Deckenkonstruktion (Annahme gelten fir die Massiv Decken)

Die Decke zwischen Bestand und neuem Dachgeschoss wird als einachsig ge-

spannte tragende Rippenhohlkérperdecke angenommen.

6. Verbindungsmittel und Anschliisse

e Mechanische Verbindungen mittels Nagel, Schrauben, Stahlwinkeln und Loch-
blechen

o Kraftschlussige Verbindung der Tafelelemente zur Sicherstellung der Scheiben-
wirkung

e Anschluss an den Bestand Uber zug- und druckfeste Verankerungen

e Ausbildung der Luftdichtheitsebene an allen Sto3- und Anschlussstellen
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7. Bauphysikalische Anforderungen

e Warmeschutz: gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG)

e Schallschutz: entsprechend DIN 4109

e Brandschutz: die AuBenwande im 2.0G (Holzstadnderwande) sind F30.

Das gilt auch fiir die Dachdecke

8. Vorfertigung und Montage

e Hoher Vorfertigungsgrad der Wand- und Dachtafeln im Werk

e Witterungsunabhangige Produktion

o Kurze Montagezeit auf der Baustelle

e Kranmontage der Elemente

9. Dachentwasserung

o Einseitige Entwéasserung Uber die Traufseite (Pultdach)

e Notentwasserung gemaf Norm
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Vergleich der Alt- / Neulasten (Alt Bestandsatteldach / Neu Pultdach):

Nachfolgend eine Gegenlberstellung der im Bestand vorhanden Flachenlasten sowie

durch die neue Nutzung geplanter Flachenlasten.
Die Bestandsrohdecken (Decken . KG-1.0G) werden erhalten bleiben.

Die im Bestand vorhandene DeckenfuBbodenaufbauten werden weitgehend erhalten

und nur die vorhandenen Bodenbelage erneuert.

Die vorhandenen massiven Mauerwerkwande im DG werden komplett abgebrochen

und durch leichte Trockenbaustdnderwande ersetzt.

Die alte Nutzung war gemafR} Recherche zur Geschichte Officierskazino.

Alt Neu
(kN/m?) (kN/m?)
Decken u. UG- Ausbau "
(.1.0G, BP 1,23 1,38
Verkehr Flure/Treppen und 5,00 5,00
Podeste/ Lager und Werkstatt
Biro /Aufenthaltsraum 3,50 3,20
Labor/Unterrichtsraum/ Sanitér 5,00 4,20
Eigengewicht BP 8,75 8,75
Eigengewicht D.4.UG 6,25 6,25
Eigengewicht 3,50 6,25
D.U.EG, D.0.1.0G
Dach Schnee (auf Boden) 0,75 0,79

* . Der geplante Ausbau beinhaltet die Last aus Fliesen. Kommen keine Fliesen, son-
dern nur ein PVC-Belag zur Anwendung, betragt die Ausbaulast, wie im Bestand, 1,23
kN/mz, Dies gilt fir Sanitar-Bereiche. Sonst bleibt die Ausbaulast ohnehin unveran-

dert, da nur der Bodenbelag erneuert wird.

Die Angaben zu den Nutzlasten der obigen Tabelle enthalten bereits, falls zutreffend,

den Trennwandzuschlag.
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Weitere Lastangaben kénnen aufgrund der frihen Planungsphase nur als Schétz-
werte angegeben werden. Siehe Legenden der Tragwerksubersichtsplane fur nahere
Informationen.

Hinweis: Die Neubaulasten siehe Kapitel ,2.3 Lastannahmen”
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2.3 Lastannahmen

2.3.1 Zusammenstellung der vertikalen Lastannahmen

2.3.1.1 Schneelasten:

Schneelast s:

Schneelastzone 1 (Neu-Ulm), Dachneigung 0°, A = 479,40 m U NN

charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden sk

Zone 1l
Sk = 0,19 + 0,91 X ((A+140) / 760)2 > 0,65 kN/m2 [NA.1]
= 0,19 + 0,91 X ((479,4+140) / 760)2 = 0,65 kN/m?2
= 0,79 kN/m? 2 0,65 kN/m?
Erlduterung:
Sk charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden, in kN/m?
A Gelandehbdhe Uber Meeresniveau, in m

[Die charakteristischen Werte in den Zonen la und 2a ergeben sich jeweils durch Er-
héhung der Werte aus den Zonen 1 und 2 mit dem Faktor 1,25. Die Sockelbetrdge

werden in gleicher Weise angehoben.]

Ermittlung von pi (Formbeiwert fir Schneelasten):

i = 0,8 0°<as<30°
i = 0,8 x (60°- a) / 30° 30° < a < 60°
i = 0,0 a > 60°

gewahlt: yi=0,8

Tabelle 5.2 — Formbeiwerte fir Schneelasten:

Neigungswinkel a des

Pultdachs 0°<a=30 30°<a<60 a=60

U1 0,8 0,8 (60 — a) / 30 0,0

U2 0,8+0,8a/30 1,6
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Formbeiwerte fir Schneelasten auf Pultddchern:

GemaR DIN EN 1991-1-3 / Al: 201512

|

Hi(@)

Bild 5.1 — Formbeiwerte fiir Schneelasten auf Pultdichern“

[Die nach Tabelle 5.2 ermittelten Werte gelten, wenn das Abgleiten des Schnees vom

Dach nicht behindert wird. Wenn Schneegitter oder anderweitige Aufbauten vorhanden

sind oder an der Dachtraufe eine Aufkantung angeordnet ist, sollten die Formbeiwerte

nicht unter 0,8 liegen]

Schneelasten auf Dacher wird folgendermafen ermittelt:

Sk = Mi X Ce X Ct X Sk

= 0,8 x1,0x1,0x0,79 kKN/m?

= 0,63 kN/m?

mit;

Ce = 1,0 (Umgebungskoeffizient)

Ci = 1,0 (Temperaturkoeffizient)

07291 IHK Bildungszentrum-Neu-UIlm_LPH3_Erlauterungsbericht_20260611.docx

[NA 5.2(7)]

[NA 5.2(8)]




Burgauer Straf3e 30

KLING A Krmoah

Tel. + 49 (0) 8282 994-0

CONSULT B @ 50 Gineomatie

Projektnummer
Project-No.

07291-101-KCK

Position
Reference

LPH 3

Seite
Page

33

Schneelasten nach DIN 1055i. d. F. v. 1936:

Bargmann: Historische Bautabellen, Normen und Konstruktionshinweise 1870 bis 1960, 3.

Auflage:

Verkehrslasten 107

DIN 1055 Blatt 5

2. Ausgabe Dez, 1936

1.) Die Schneelast einer waag. Flache ist mindestens
anzunehmen
2.) Bei Dachflachen mit erheblicher Neigung kann die

Schneelast, sofern nicht etwa einzelne Dachteile
Schneesacke bilden, geringer angenommen, bei ei-
ner Neigung von mehr als 60° ganz auBer acht ge-

lassen werden.

kN/m?
0,75

Die auf 1m? der waag. Projektion einer Dachfliche entfallende Schnee-
last s ist dabei mindestens nach MaBgabe der nachfolgenden Zusammen-
stellung zu bemessen, in der « dexr Neigungswinkel dexr Dachfldche gegen

die Waagerechte bedeutet.

o 20° 25°

30°

35¢

40°

45°

50°

55°

60° | >60°

S 0,7510,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35 0

Da sich die Neigungen des neuen und des alten Daches unterscheiden, wird nur die senk-

recht auf die Bodenoberflache wirkende Schneelast (heute s = charakteristischer Wert)

zum Lastergleich herangezogen.

Schneelast (neu) = Sy yey, = 0,79kN/m? = Sy, 41r = 0,75 kN/m? = Schneelast (alt)
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2.3.1.2 Verkehrslasten allgemein
Tabelle 6.1 DE — Lotrechte Nutzlasten filr Decken, Treppen und Balkone:
Spalte 1 2 3 4 5
: . - Ok Qe
Zeile | Kategorie Nutzung Beispiele KN/m2 KN
1 A Al Spitzbéden Fur Wohnzwecke nicht geeigneter, aber 1,0 1,0
zugéanglicher Dachraum bis 1,80 m
lichte Hohe
2 A2 | Wohn- und Auf- Decken mit ausreichender Quervertei- 15 -
enthaltsraume lung der Lasten, Raume und Flure in
Wohngebauden, Bettenzimmer in Kran-
kenhauser, Hotelzimmer einschlieRlich
zugehdoriger Kiuchen und Béder
3 A3 Wie A2 jedoch ohne ausreichende 2,0¢ 1,0
Querverteilung der Lasten
4 B B1 | Buroflachen, Ar- Flure in Birogebauden, Biroflachen 2,0 2,0
beitsflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerét, Sta-
Flure tionsrdume, Aufenthaltsraume ein-
schlieB3lich der Flure, Kleinviehstalle
5 B2 Flure und Kichen in Krankenh&usern, 3,0 3,0
Hotels, Altenheimen; Flure in Internaten
usw.; Behandlungsraume in Kranken-
hausern einschlie3lich Operations-
raume ohne schweres Geréat; Keller-
rdume in Wohngeb&uden
6 B3 Alle Beispiele von B1 und B2 jedoch mit 50 4,0
schwerem Geréat
7 C C1 Réaume, Ver- Flachen mit Tischen; z. B. Kindertages- 3,0 4,0
sammlungs- statten, Kinderkrippen, Schulrdume,
raume und Fl&- Cafés, Restaurants, Speisesale, Lese-
chen, die der sale, Empfangsraume, Lehrerzimmer
8 c2 | Ansammlung | Fischen mit fester Bestuhlung; z. B. Fla- | 4,0 4,0
von Personen chen in Kirchen, Theatern oder Kinos,
dle‘tn,in konr?en Kongressséle, Horséle, Warteséle
mit Ausnahme .
9 C3 E/on unter A. B Frei begehbare Flachen; z. b. Museums- 5,0 4,0
' | flachen, Ausstellungsflachen, Eingangs-
D und L festge ) S . .
le bereiche in 6ffentlichen Gebauden, Ho-
gten Katego- :
rien) tels, nicht befahrbare Hofkellerdecken,
sowie die zur Nutzungskategorie C1
bis C3 gehoérigen Flure
10 C4 Sport- und Spielflachen; z. B. Tanzséle, 5,0 7,0
Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsport-
raume, Bihnen
11 C5 Flachen fur groRe Menschenansamm- 5,0 4,0
lungen; z. B. in Geb&uden wie Konzert-
séle, Terrassen und Eingangsbereiche
sowie Tribiinen mit fester Bestuhlung
12 C6 Flachen mit regelmafRiger Nutzung 7,5 10,0
durch erhebliche Menschenansammlun-
gen, Triblinen ohne feste Bestuhlung
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Spalte 1 2 3 4 5
. . L. Ok Qx®
Zeile | Kategorie Nutzung Beispiele KN/m2 KN
13 D D1 | Verkaufsrdume | Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 2,0 2,0
Grundflache in Wohn-, Biro- und ver-
gleichbaren Gebduden
14 D2 Flachen in Einzelhandelsgeschaften und 50 4,0
Warenhdusern
15 D3 Flachen wie D2, jedoch mit erh6hten 5,0 7,0
Einzellasten infolge hoher Lagerregale
16 E | E1. | Lager, Fabriken Flachen in Fabriken2 und Werkstatten2 5,0 4,0
1 und Werkstat- mit leichtem Betrieb und Flachen in
ten, Stélle, La- Grol3viehstallen
17 E1. | 9eraumeund | Ajgemeine Lagerflachen, einschlieRlich | 6,00 7,0
2 Zugange Bibliotheken
18 E2. Flachen in Fabriken2 und Werkstéatten?2 7,50 10,0
1 mit mittlerem oder schwerem Betrieb
19 T4 | T1 Treppen und Treppen und Treppenpodeste in Wohn- 3,0 2,0
Treppenpodeste | gebauden, Burogebauden und von Arzt-
praxen ohne schweres Gerat
20 T2 Alle Treppen und Treppenpodeste, die 50 2,0
nicht in T1 oder T3 eingeordnet werden
kénnen
21 T3 Zugénge und Treppen von Triblinen 7,5 3,0
ohne feste Sitzplatze, die als Flucht-
wege dienen
22 zd Zugéange, Bal- Dachterrasse, Laubengange, Loggien 4,0 2,0
kone und &hnli- usw. Balkone, Ausstiegspodeste
ches

a Nutzlasten in Fabriken und Werkstétten gelten als vorwiegend ruhend. Im Einzelfall sind
sich haufig wiederholende Lasten je nach Gegebenheit als nicht vorwiegend ruhende Las-
ten einzuordnen.

b Bei diesen Werten handelt es sich um Mindestwerte. In Fallen, in denen hdhere Lasten
vorherrschen, sind die h6heren Lasten anzusetzen.

¢ Fur die Weiterleitung der Lasten in RAumen mit Decken ohne ausreichende Quervertei-
lung auf stiitzende Bauteile darf der angegebene Wert um 0,5 kN/m2 abgemindert werden.

d Hinsichtlich der Einwirkungskombinationen sind die Einwirkungen der Nutzungskategorie
des jeweiligen Gebaudes oder Gebdudeteil zuzuordnen.

e Falls der Nachweis der ¢rtlichen Mindesttragfahigkeit erforderlich ist (z. b. bei Bauteilen
ohne ausreichende Querverteilung der Lasten), so ist er mit dem charakteristischen Wer-
den fir die Einzellast Qk ohne Uberlagerung mit der Fléchenlast gk zu fihren. Die Auf-
standsflache fur Qx umfasst ein Quadrat mit einer Seitenlange von 50 mm.

Trennwandzuschlag

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCI zu 6.3.1.2 (8))

(Wandlast 0,0 kN/m < q < 3,0 kN/m)
(Wandlast 3,0 kN/m < q < 5,0 kN/m)

0,80 kN/m?
1,20 kN/m?

Bei Nutzlasten von 5 kN/m? und mehr ist dieser Zuschlag nicht erforderlich.
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2.3.1.3 Geschossdecke Bestand D. U. UG

Eigengewichte:

Neuhergestellte Deckenstreifen:
Eigengewicht gi,1:
Deckenstarke x 25 kN/m?

Deckenstarke = ca. 25 cm

Bestandsdecken:

Stahlbetondecken der Dicke 24-28 cm
Eigengewicht g1 2:

Deckenstarke x 25 kN/m?

Deckenstarke = ca. 24-28 cm

Ausbaulasten:

Die Lastannahmen des Ausbaus basieren auf den Bestandsuntersuchungen / Aufschluss-
kernbohrungen des Ingenieurbiiros IBB (Eingang 13.04.2026)

Wird in die Struktur der Decke nicht eingegriffen, wird auf der Grundlage der zum Zeitpunkt
der Erstellung des Berichts vorliegenden Unterlagen zur Bestandserfassung, davon ausge-
gangen, dass die Ausbaulast in Sanitarbereichen, wie im Bestand, der Ausbaulast g21 und in
sonstigen Bereichen der Ausbaulast g2 entspricht.

021 entspricht dem schwersten Aufbau, der an 3 Untersuchungsstellen im UG durch IBB fest-
gestellt werden konnte.

gz23entspricht der Lastannahme fir Deckenbereiche, in die strukturell aufgrund von statischen
MalRnahmen eingegriffen werden muss.

Ausbaulasten g».1: vorhandener FuRbodenaufbau

Fliesen 10 mm (0,22 kN/mz3/cm) 0,22 kKN/m?2

Estrich 108 mm + Feinschicht 21 mm (0,22 kN/m?2/cm) 2,835 kN/m?

Deckenputz 20 mm 0,40 kN/m?2
2021 = 3,455 kN/m?

Gewahlt 2g2,1= 3,50 kN/m?
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Ausbaulasten g..,: geplanter FulRbodenaufbau, falls kein statischer Eingriff erf.

PVC-Bodenbelag 5 mm (0,13 kN/m2/cm)

Estrich 108 mm + Feinschicht 21 mm (0,22 kN/m2/cm)

Deckenputz 20 mm

2022 =
Gewahlt gz 0=

0,065 kN/m?
2,835 kN/m?

0,40 kN/m?

3,30 kN/m?
3,30 kN/m?

Ausbaulasten g, 3: geplanter FuRbodenaufbau, falls statischer Eingriff erforderlich

Fliesen 10 mm (0,22 kN/m2/cm)

Oder PVC-Bodenbelag 0,22 kN/m?2
Estrich 50 mm (0,22 kN/m2/cm) 1,10 kN/m?
Dammung 30 mm 0,06 KN/m?2
1,38 kN/m?

Abgehéngte Decke 0,30 kN/m?
Y023 = 1,68 kN/m?

Gewahlt 2g2.3= 1,70 kN/m?
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Verkehrslasten:

Verkehrslasten q; flir Geschossdecken (Unterrichtsraum, Labor, Sanitér):

Verkehr (gemaR DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1DE, Zeile 7, C1) 3,00 kN/m?

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCIl zu 6.3.1.2 (8)) 1,20 kN/m?
(Wandlast 3,0 kN/m < q < 5,0 kN/m)

Abgehangte Techniklasten 0,00 kN/m?
Q1 = 4,20 kN/m?
Gewahlt 2q; = 4,20 KN/m?

Ausschnitt Technische Mitteilung 01/051 der BVPI:

e Da es sich bei Sanitarraumen nicht um ,frei begehbare Flachen“ wie bei Fluren handelt,
bestehen aus Sicht des Koordinierungsausschusses keine Bedenken, die Sanitarraume der
Kategorie C1 zuzuordnen:

q k= 3,0 KN/m2, Qc= 4,0 kN

Vergleich des Lastansatzes aus Bestandsstatik mit dem Lastansatz nach aktueller Norm:

Vergleich Verkehrslastannahme Lastannahme nach DIN

Verkehrslastansatz DIN 1055 i.d.F.v. 1934 EN 1991-1-1 Tab 6.1
[KN/m?] DE [KN/m?]

Unterricht / Versammlung/ 5,00 3,00 (C1)

Sanitar / Labor

Leichte Trennwénde 0,00 1,20

Summe 5,00 4,20
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Verkehrslasten g, fir Geschossdecken (Flure):

Verkehr (gemaR DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1DE, Zeile 9, C3) 5,0 kN/m?

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCl zu 6.3.1.2 (8)) 0,00 kN/m?

(Wandlast 3,0 kN/m < g < 5,0 kN/m)

Abgehangte Techniklasten 0,00 KN/m?
202 = 5,00 kN/m?2
Gewahlt =gz = 5,00 kN/m?2

Vergleich des Lastansatzes aus Bestandsstatik mit dem Lastansatz nach aktueller Norm:

Vergleich Verkehrslastannahme Lastannahme nach DIN

Verkehrslastansatz DIN 1055 i.d.F.v. 1934 EN 1991-1-1 Tab 6.1
[KN/m?] DE [kN/m?]

Flure 5,00 5,00

Leichte Trennwande 0,00 0,00

Summe 5,00 5,00

Verkehrslasten gs fur Geschossdecken (Lager / Technikraum / Werkstatt leichter Betrieb):

Verkehr (gemaR DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1DE, Zeile 16, E1) 5,0 kN/m?

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCI zu 6.3.1.2 (8)) 0,00 kN/m?

(Wandlast 3,0 kN/m < g < 5,0 kN/m)

Abgehangte Techniklasten 0,00 kN/m?
Qs = 5,00 kN/m?2
Gewahlt 2gs = 5,00 kN/m?2

Vergleich des Lastansatzes aus Bestandsstatik mit dem Lastansatz nach aktueller Norm:

Vergleich Verkehrslastannahme Lastannahme nach DIN

Verkehrslastansatz DIN 1055 i.d.F.v. 1934 EN 1991-1-1 Tab 6.1
[KN/m?] DE [KN/m?]

Lager / Technik / Werkstatt 5,00 5,00

Leichte Trennwande 0,00 0,00

Summe 5,00 5,00
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Verkehrslasten g4 flir Geschossdecken (Treppen, Podeste):

Verkehr (gemaR DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1DE, Zeile 20, T2) 5,0 kN/m?

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCI zu 6.3.1.2 (8)) 0,00 kN/m?

(Wandlast 3,0 kN/m < q < 5,0 kN/m)

Abgehangte Techniklasten 0,00 kN/m?
ZCI4 = 5,00 kN/m?
Gewahlt g4 = 5,00 kN/m?2

Vergleich des Lastansatzes aus Bestandsstatik mit dem Lastansatz nach aktueller Norm:

Vergleich Verkehrslastannahme Lastannahme nach DIN

Verkehrslastansatz DIN 1055 i.d.F.v. 1934 EN 1991-1-1 Tab 6.1
[KN/m?] DE [KN/m?]

Treppen/ Podeste 5,00 5,00

Leichte Trennwande 0,00 0,00

Summe 5,00 5,00

Verkehrslasten q; flir Geschossdecken (Aufenthaltsraume, Blroraume):

Verkehr (gemanR DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1DE, Zeile 4, B1) 2,0 kN/m?

Trennwandzuschlag (DIN EN 1991-1-1/NA, NCIl zu 6.3.1.2 (8)) 1,20 kN/m?

(Wandlast 3,0 kN/m < q < 5,0 kN/m)

Abgehangte Techniklasten 0,00 kN/m?
205 = 3,20 kN/m?
Gewahlt 2gs = 3,20 kN/m?

Vergleich des Lastansatzes aus Bestandsstatik mit dem Lastansatz nach aktueller Norm:

Vergleich Verkehrslastannahme Lastannahme nach DIN

Verkehrslastansatz DIN 1055 i.d.F.v. 1934 EN 1991-1-1 Tab 6.1
[KN/m?] DE [KN/m?]

Aufenthaltsraum /Blro 2,00 2,0

Leichte Trennwande 1,50 1,20

Summe 3,50 3,20

In Folgenden sind die entsprechenden Ausschnitte zu den Lastannahmen der Ver-

kehrslasten aus der Literatur ,Bargmann: Historische Bautabellen* zusammengestellt.
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Verkehrslasten 83

4 ¥ ashralas

4.1 Leichte Trannwinda

Bezeichnung Leichtwand-
guschlag
kN/m?
1. August 1917 Baupolizeibehérde Hamburg

Leichte Trennwinde in KontorhHusern, Gasthéfen
oder dergl. als Zuschlag zur Deckennutzlast,

soweit sie nicht schon durch aine Nutzlast wvon
p=5,00 kN/m* berlicksichtigt sind. 0,80

ErlaB vom 24. Dezember 1919 (6. Erg. Aufl. 1925)
preuBische Ministerialbest.

Fiir das Gewicht von geputzten Holzwinden, Gips-
dielen und Drahtputzwidnden und &hnlichen Wand-
anordmingen kann statt eines genauen Nachweises
der Wandgewichte ein Zuschlag zur gleichférmig
varteilten Deckennutzlast eingefiihrt werden.
Dieser Zuschlag muf bei Winden

bis 6,5 cm Stirke mindestens 0,75
bis 13,0 cm Stirke mindestens 1,50
betragen.

Heben Hutzlasten, die zu 5,00 EN/m? anzunehmen
sind, erilbrigt sich ein solcher Zuschlag.

DIN 1055 Blatt 3 20. August 1934 (Erl. des praulb.

Finanzministers)

Statt genauen Nachwelses des Einflusses der
Gewichte leichter Trannwinde (z.A. Holzwdnde,
Gipsdielen- und Drahtputzwinde u.8. Wandanord-
nungen) kann ein gleichmifig verteilter Zuschlag
rur Verkehrslast singefiihrt werden.

Bei Winden bis 6,5 cm Dicke 0,75
lber 6,5 cm bis 10,0 cm Dicke 1,25
ilber 10,0 cm bis 13,0 om Dicke 1,50

Bei Verkehrslasten von 5,00 kN/m? und dariiber Zu=-
schlag nicht nitig,

DIN 1055 Blatt 3 (Ausgabe Febr. 3951)

Statt eines genauen Nachweises darf der EinfluB
des Cewichtes unbelasteter leichter Trennwinde

durch einen gleichmifig verteilten Zuschlag zur
Verkehrslast berilicksichtigt werden.
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LR AT

88 Lastannahmen

kM/m*

Die Gewichtsangaben zu a bis ¢ gelten, soweit die Belastung
aus Menschen, Mébeln, Gerdten, unbetrachtlichen Warenmen=
gen und dergl. besteht, ohne die in einzelnen Raumen etwa
vorkommenden besonderen Belastungen durch Akten, Bacher,
Warenvorrate, Maschinen, Iwischenwande usw.
Fiir Klein=- und Mittelh&user gelten besondere baupolizei-
liche Erleichterungen.
1920 Wiener Stadtbauamt

Verkehrslasten der Treppen
a) Wohnhaus 4,00
b) éffentliche Gebaude 6,40
c) Industriebau 6,40

1934 DIW 1055 Blatt 3 (d. preuBl. Finanzministers)

a) waagerechte oder bis 1:20 geneigte Diacher, wenn zeit-
weiliger Aufenthalt von Menschen, z.B. zu Spiel-,
Becbachtungs- oder Erholungszwecken, nicht ausge-
schlessen ist (Wind- oder Schneelast sind auBerdem zu
beracksichtigen) 2,00

b} Wohnungen, uru- Und Dienstraume einschl. der FIure|

[Dachbodenraume], Ausstellungs und Verkaufsraume

[Laden] bis S0 d C ngen 2,00
t] Baume in Krankenhausgrn und ahnllghen Ans:altg
einschl, der Flure 3,00
d) Treppen einschl. der TrepEenabsatze und Treppen-
i a s i n 3,50

€] versammlungsraume, Kirchen, Theater- und Licht—
spielsale, Tanzsale, Turnhallen, Tribiinen mit festen
Sitzplatzen, [Flure zu Horsalen und Klassenzimmern|
Balkone und offene, gegen die Lnnentaume abgeschlos—
gene Hauslauben (Loggien) , Ausstellungs- und Ver-
kaufsrdume (Laden) von mehr als 50m?® Grundflache, Ge-
schaftshauser, Warenhfuser (Kaufhiuser), Blichereien,
Archive, Aktenrdume| soweit nicht Raumgewichte von
au- und Lagerstoifen hihere Werte exgeben (DIN 1055
Blatt 1), Gastwirtschaften, Schliachtereien, Backe-
reien, Fabriken und Werkstét ten mit leichtem Betr.l.e H ,
nichtbefahrbare Hofko 0 F F
absitze, Treppenzuginge und V-:rpl e—je
mit P.usnahme der unter d bezeichneten 5,00
I') Tribunen ohne reste s.l.tzpj.a.tze el
g) Réume zur Unterbringung von Kraftwagen (Garagen); je
nach dem Gesamtgewicht (Gewicht des Wagens, der Aus-
riistung, der Betriebsstoffe und der Ladung) der un-
terzubr ingenden Wagen sind die in der Tafel fir Re-
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2.3.1.4 Geschossdecke Bestand D. ii. EG und 1.0G

Eigengewicht g1 s:

Deckenstarke x 25 kN/m? (fur neuhergestellte Deckenstreifen)
Deckenstarke = ca. 25 cm

Aus der Literatur ,Bargmann: Historische Bautabellen, Normen und Konstruktionshinweise
1870 bis 1960, 3. Auflage, Seite 69“. (fiir Bestandsdecken)

Stahlbetonrippendecken mit Fillkorper aus Leichtbeton / Schwemmestein (ca. 26,5 cm stark,

Annahme ohne Aufbeton)

Prinzipskizze nach Bestandsuntersuchungen IBB:

im Ovtheton 2 Shé'ngc
@ 2 vevdvehie Litzen

2 Mmm je Lilze glat

c & 30mm

[ll-clnl ’[[Ujfﬂ.s'll;j

LNoo\oo-
R AN AN

Die Decke sieht dem Aufbau nach einer sogenannten Kleinschen Decke ahnlich.
Die Dicke wurde mit 26,5 cm erkundet.

Die Last wird in Anlehnung an Lastannahmen aus historischen Bautabellen interpoliert.

291,4 = 3,50 kN/m2
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Eigenlasten von Bauteilen 69

Bezeichnung Berechnungs-
gewicht

kN/m?

24, Dez. 1919 preuf. Ministerialbest.

Decken chne Tridgergewicht, Putz und
Belag

1. 10 cm starke Betondecke einschl.
Eiseneinlagen 2,40
2. Ebene Steindecken ohne Eisen (Bau-
art Kleine u.§.)
10 cm starke Decke aus porigen Loch-

ziegeln in Zementmbrtel 1,25
12 cm starke Decke wie vor 1,50
12 cm starke Decke aus Vollsteinen 2,20

3. Ebene Steindecken mit Eisen (Bau-
art Kleine o.4.)
12 cm starke Decke aus Schwemm-
steinen in Zementmértel einschl.
Eisen 1,25
12 cm starke Decke aus vollen Hart-
brandziegeln in Zementmértel ein-
schl. Eisen 2,20
10 cm starke Decke aus porigen Loch-
steinen in Zementmdrtel einschl.

Eisen 1,30
desgl. 12 cm stark 1,56
desgl. 15 cm stark 1,95
desgl, 18 cm stark 2,34

r desgl. 20 cm stark 2,60

4. Stegzementdielen mit Eiseneinlagen:

5 cm starke Stegzementdielen 0,90

8 cm starke Stegzementdielen 1,20

10 cm starke Stegzementdielen 1,55

= Tairhtfetraindacrhdacrkan in Tamant -

Ausbaulasten:
Siehe Kapitel ,Geschossdecke Bestand D. t. UG

Verkehrslasten:

Siehe Kapitel ,Geschossdecke Bestand D. . UG
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2.3.1.5 Dachdecke

Das gesamte Dachgeschoss wird zuriickgebaut und neu hergestellt.

Gemal Angaben des Architekten: zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Dachaufbau festge-

legt.

Fur die Vorbemessungen und Lastweiterleitung wird folgender Dachdeckenaufbau zugrunde

gelegt:

Aufbau vom innen nach auRen

- Innenbekleidung Gipskartonplatten einschlie3lich Traglattung und Dampfbremse.

- Unterseitige OSB-Platte 25mm

- Tragende Sparren- oder Tafelstruktur mit Zwischensparrenddmmung

- Oberseitige OSB-Platte 25mm

- Aufsparrenddmmung (optional)

- Oberseitige 2-lagig Abdichtung einschlie3lich PV-Module.

Folgende Lastannahmen werden fir die Bemessung des Pultdachtragwerks herangezogen:

Eigengewicht gi 4:

Das Eigengewicht der tragenden Holzkonstruktion

(Holzbalken, Dachtragwerk)

(wird vom Programm ermittelt) 6,00 kN/m?3

Fur die Vorbemessung (= 1,00 KN/m?)

Dachaufbau g»4: (Pultdach)

Bitumendichtungsbahn 2-lagig 0,14 kN/m?

Druckfeste PU-Dammung ca. 200 mm 0,40 kN/m?

Obere OSB-Platte Holzschalung 25 mm (0,065kN/m2/cm) 0,16 kN/mz2

Untere OSB-Platte Holzschalung 25 mm (0,065kN/mz/cm) 0,16 kN/mz2

Zwischensparren DA&mmung 240 mm 0,05 kN/m?2
2024 = 0,91 kN/m?

07291 IHK Bildungszentrum-Neu-UIlm_LPH3_Erlauterungsbericht_20260611.docx




' Burgauer StraRe 30
KLING ! s

Projektnummer
Project-No.

Position
Reference

Seite
Page

CONSULT sy | O720L10LKEK | LPHS s
(Ausbau innen)
Dachuntersicht GK-Platte 15mm (0,11 kN/m2/cm)
EinschlieRlich Lattung 30/50 0,25 kN/m?
2025 = 0,25 kN/m?

Photovoltaik-Anlage tiber Dachdecke (ohne Ballast / Beschwerung)

Photovoltaikanlagen mit Unterkonstruktion

0,25 kN/m?

2g26 =

Wandaufbau G».1:

GKB (Gipskartonplatten, doppelt beplankt)

Flachenlast: g = 0,09 kN/m?je cm

Gesamtstarke: 2 x125mm =25mm = 0,025m

Volumenlast: y = 3,6 kN/m®
Linienlast:
3,6 0,025 x 4,91 = 0,44 kKN/m

Installationsebene

Dicke Installationsebene: 100 mm = 0,10 m

Lattung: 40/60 mm
Holz: C24, p = 600 kg/m3
Lattung im Abstand 62,5 cm

Querschnitt einer Latte:
0,04 m x 0,06 m = 0,0024 m?
Anzahl Latten pro Meter:
1/0,625 = 1,6 Stiick/m
Volumen Holz je m?2 Wand:
0,0024 x 1,6 = 0,00384 m3/m?
Eigengewicht Holz:

0,00384 x 600 = 2,30 kg/m?
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Dammung:
30 kg/m3

0,10%x30=3,0kg/m?

Summe Gewicht Installationsebene: 5,3 kg/m? = 0,053 kN/m?2
Linienlast: 0,053 kN/m2* 4,91 m = 0,25 kN/m

Beplankung OSB (25 mm)

Flachenlast: g = 0,065 kN/m?je cm
Volumenlast: y = 2,6 kN/m?

Linienlast:
2,6x0,025% 491 =0,32kN/m

Holzrahmen:
Konstruktion: Holzstanderwand (KVH / BSH)

Holzdichte: yyo1, =6 kN/m?

Dammung: Mineralwolle (Lastannahme ~ 0,3 kN/m?)
Geschosshohe: h =491 m

Breite Schwelle/Réhm: b = 0,30 m

Material Schwelle/Rahm: C24 Vollholz

Schwelle / Rahm:

Querschnitt: 30 x 12 cm — 0,30 x 0,12 m
Stander:

Tiefe: 30 cm

Breite: 8 cm

Achsabstand: 62,5 cm

Eigenlast Stander (Holzanteil):
Volumen je Stander:

V¥ =0,30-0,08-491=0,1178 m3
Gewicht je Stander:

G =0,1178-6 = 0,707 kN

Auf 1 m Wand:

0,707
0,625
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= 1,13KkN/m




Burgauer Straf3e 30 Projektnummer Position Seite

K L I N G ?2?834?28%2?2 5040 Project-No. Reference Page
CONSULT @ eoeszosano [ 07291-101-KCK LPH3 48

E-Mail: kc@klingconsult.de

Schwelle + Rahm:
Querschnitt:
A=0,30-0,12 = 0,036 m?
Eigengewicht je Bauteil:

g =0,036-6 =0,216 KN/m
Schwelle + Rahm:

0,216 x 2 = 0,432 kN/m

Mineralwollddmmung:

Volumen pro Meter Wand:
Vv=0,30-4,91-1=1,473 m3

Abziglich Holzanteil (~10 %): Ve = 1,33 m3
Gewicht: G=1,33:0,3=0,40 kKN/m

Gesamtlinienlast Groizranmen =1,13+0,432+0,40 = 1,96 KN/m

Holzweichfaserplatte
Dicke: d =40mm = 0,04 m

Volumenlast: y = 2,65 kN/m®
Linienlast;
265x004 %491 =0,52kN/m

Linienlast Wandaufbau neu 3,5 kN/m

Pauschal wird zusétzlich ein Puffer fir Konstruktionsteile und Verbindungmittel berick-

sichtigt.

262,1 = 4,00 kN/m
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Verkehrslasten g, fir Dachgeschossdecke:

Nicht begehbare Déacher, auRer fur tbliche ErhaltungsmalRnahmen und Reparaturen. (Kat.

H)

Verkehrslast

1,00 kN

ZQl =

07291 IHK Bildungszentrum-Neu-UIlm_LPH3_Erlauterungsbericht_20260611.docx

1,00 kN




' Burgauer Straf3e 30 Projektnummer Position Seite
K L I N G 86381 Krumbach Project-No. Reference Page

Tel. + 49 (0) 8282 994-0

CONSULT B @ Gy | 07291100KCK | LPH3 50

Die Verkehrslastannahme fir das Dach deckt sich mit den historischen Lastannahmen.

Bargmann: Historische Bautabellen, Normen und Konstruktionshinweise 1870 bis 1960, 3.

Auflage:

Verkehrslasten 93

1917 Baupolizeibehdrde Hamburg KN/m

Fiir Ddcher, die einer Wind- oder Schneebelastung vor-
aussichtlich nicht ausgesetzt sind, ist in Mitte der
einzelnen Dachteile eine Verkehrslast von 1,00 kN an-
zunehmen.

1919 preuf. Ministerialbestimmungen
(6. Erg. Auflage 1925)

a) In der Mitte der einzelnen Dachteile, Sparren,
Sprossen, Pfetten usw. ist eine Verkehrslast von
0,75 KN flir einzelne, das Dach betretende Personen
(Wiederherstellungs- und Reparaturarbeiten) anzu-
nehmen.

b) Fiir alle Ddacher ist in der Mitte von einzelnen
Pfetten, Sparren oder Sprosseneisen, sofern die auf
sie wirkende Wind- und Schneelast weniger als
2,00 kN betrdgt, unter AuBerachtlassung dieses
Schnee- und Winddruckes eine Verkehrslast von
[1,00 kN |anzunehmen fiir Personen, die das Dach bei
Reinigungs- oder Wiederherstellungsarbeiten betre-
ten.
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2.3.2 Zusammenstellung der horizontalen Lastannahmen

2321

Windlast

Grundlage der Windlastberechnung ist die DIN EN 1991-1-4 bzw. DIN EN 1991-1-4/NA.
Der auf die AuRenflachen einwirkende Winddruck we ist

We = (p (Ze) X Cpe = 0,74 kN/m? x (+0,8) = +0,59 kN/m? (Winddruck)

= 0,74 kN/m? x (-0,5) =-0,37 kN/m? (Windsog)

In Abhangigkeit der Gebaudehdhe ergeben sich folgende Staudriicke:

Windzone 2 [Bild NA.A.1]
Binnenland (Gemeinde: 89231 Neu-UIm)

Geléandehthe 472 m

Gebaudehothe Hmax =13,94 m

Geschwindigkeitsdruck Ob,0 = 0,39 kN/m?2 [Bild NA.A.1]

Tabelle NA.B.2 — Profile der mittleren Windgeschwindigkeit, der Turbulenzintensitit, des
Boengeschwindigkeitsdrucks und der Boengeschwindigkeit in ebenem Geldnde fiir

4 Gelindekategorien

Gelindekategorie I I I v
Mindesthohe z;, 2,00m 4,00m 8,00m 16,00m
Mittlere .
Windgeschwindigkeit vy, fir | 1,18 x vy, (2/10)%12 | 1,00 x vy, (z/10)%16 | 0,77 x vy, (z/10)%22 | 0,56 x v, (z/10)%30
z> zmm
Vm/Vp fir z <zpip 0,97 0,86 0,73 0,64
Turbulenzintensitat Iy fir | 0,14x(2/10)7%12 | 0,19%(/10)°4 | 028x(z/10)7%% | 043 (z/10)70%°

min

I, fir 2 < Zpyp 017 0,22 029 037

Boengeschwindigkeitsdruck
qp furz>zpyp

Qp/qp firz <zp, 19 1,7 15 13

2,6xqy (2/10)%° | 2,1xqp (2/10)%%* | 1,6xqu(z/10)%3! | 1,1xgqp (z/10)%4°

Boengeschwindigkeit vy fur | 1 67y, (2/10)9995 | 1,45 x vy (2/10)9420| 1,27 x vy (2/10)%155 | 1,05 x vy, (/100200

Z>Zmin

Vp/Vp flir z < Zmin 1,38 1,30 1,23 115

Profile als Auszug aus DIN EN 1991-1-4/ NA:2024-08

fir z > 4m 9o(2) = 2,1 X Qb,0 X (2/10)°2*  [Tabelle NA.B.2]
= 2,1 x 0,39 KN/m2 x (13,94/10)°24
= 0,89 kN/m?
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Tabelle NA.1 — AuBendruckbeiwerte fir vertikale Wande rechteckiger Gebaude
Bereich A B C D E
h/d Cpe, 10 Cpe, 1 Cpe, 10 Cpe, 1 Cpe, 10 Cpe, 1 Cpe, 10 Cpe,1 | Cpe 10 | Cpe 1
25 -1,4 -1,7 0,8 1,1 -0,5 -0,7 +0,8 | +1,0 | -05 | 0,7
1 -1,2 -1,4 0,8 1,1 -0,5 +0,8 | +1,0 -0,5
<0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -3,0 -0,5

Fir einzeln in offenem Gelédnde stehende Gebaude kdnnen im Sogbereich auch grol3ere Sogkrafte
auftreten.

Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden.
Fir Gebaude mit h/d > 5 ist die Gesamtwindlast anhand der Kraftbeiwerte aus z.6 bis 7.8 und 7.9.2
Zu ermitteln.

Windzone Vo b0
WZ 1 22,5m/s | 0,32 kN/m?
WZ 2 250 m/s | 0,39 kN/m?
WZ 3 27.5m/s | 0,47 kN/m?
WZ 4 30,0 m/s | 0,56 kN/m?

Bild NA.A.1 — Windzonenkarte fiir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
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Lastvergleich der Windlastannahme von 1919 und heute

In der Quelle ,historische Bautabellen“ wird der Einheitswinddruck fur Dacher bis 25 m ermit-
telt. In den historischen Bautabellen ist eine von der Dachneigung abhangige Windlasttabelle

zu finden.
Diese ist in der Seite 114 aus der Quelle ,historische Bautabellen*

Preuf. Bestimmungen vom 24. Dez. 1919

Einheitswinddruck KN/m?
auf Wandteile bis zu einer H8he von 15 m 1,00
desgl. bei Wandhdhen von 15 bis 25 ]’GD
Ddcher in weniger als 25 m H&he ir25
i - TUSTE, Masten und Uber 25 m hoch ’
liegende Dach- und Wandteile 1,50

Auszug aus ,Historische Bautabellen®, Seite 114

Waie = 1,0 kN/m2 Winddruck (Wandteile bis zur Héhe von 15 m)
Wpey = 0,8 0,89 = 0,71 kN/m2 Winddruck nach aktueller Norm (Bereich D)

Winddruck (neu) Wheu < Wair Winddruck (alt)

Fur die weitere Bemessungen wird der Windansatz nach aktueller Norm
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2.3.2.2 Lasten auf Gelander

23.2.3

Horizontallasten auf Gelander sind gemaf DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.12DE anzusetzen.

Tabelle 6.12DE — Horizontale Lasten auf Zwischenwande und Absturzsicherung

Spalte 1 2
_ . ) Horizontale Nutzlast g«
Zeile Belastete Flache nach Kategorie
kN/m
1 A, B1, H, F1P bis F4b, T1, 72 0,5
2 B2, B3, C1, bis C4, D, E1, 1¢, E1, 1¢, E1.2¢, E2.1¢ bis E2.5¢, 1,0
FL1 bis FL6", HC, T2, Z?
3 C5, C6, T3 2,0
a Fir Kategorie Z ist die Zuordnung in Zeile 1 bzw. Zeile 2 entsprechend der zugehdrigen
mafigeblichen Nutzungskategorie nach Tabelle 6.1DE vorzunehmen.
b Anprall wird durch konstruktive MalZnahmen ausgeschlossen.
¢ Bei Flachen der Kategorie E1.1, E1.2, E2.1 bis E2.5, die nur zu Kontroll- und Wartungs-
zwecken begangen werden, sind die Lasten in Abstimmung mit dem Bauherren festzu-
legen, jedoch mindestens 0,5 kN/m.

Gelander in nicht offentlichen Bereichen (auch Treppenh&user): h =0,5 kN/m

Gelander in den restlichen (6ffentlichen) Bereichen: h =1,0 kKN/m

Vergleichbar wurde dies in der DIN 1055 i. d. F. v. 1934 gehandhabt. Nachfolgend ein Aus-

schnitt, S. 93 Bargmann ,Historische Bautabellen®:
1934 DIN 1055
a) Wie vor Abschnitt a
b) Waagerechte Seitenkraft an Briistungen und Geldndern
in Holmhdhe
1. Bei Treppen mit Ausnahme der unter 2. bezeichne-
ten, sowie bei Balkonen und offenen Hauslauben 0,50
2. In Versammlungsrdumen, Kirchen, Schulen,

Theater- und Lichtspielsdlen, Vergniigungs-
stdtten, Sportbauten und Tribiinen » 1,00

Lasten aus Erdbeben

Gemal den aktuell eingefihrten technischen Baubestimmungen ist die Norm DIN 4149:

2005 die Grundlage fir die Bemessung der Gebaude auf Erdbeben.

Gemal der Abstimmung mit dem Bauherrn werden die Erdbebenlasten nach der DIN EN

1998 nicht bertcksichtigt werden

Gemal der Zuordnung der Erdbebenzonen nach DIN 4149: 2005 liegt das Gebaude im Be-
reich der Erdbebenzone 0.

= Es werden keine Lasten aus Erdbeben beriicksichtigt.
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3 Unterlagen
3.1 Normen und Richtlinien
Stahlbeton: DIN EN 1992-1/ -2
Stahlbau: DIN EN 1993 -1
Holzbau: DIN EN 1995 -1
Grundbau: DIN EN 1997
Bautoleranzen: glltige EC” s mit NAD bzw. DIN 18202 und DIN 18203-1

3.2

Voraussetzung fir die Anwendung der Normen sind die in Bayern eingefiihrten Natio-

nalen Anwendungsdokumente NAD.

Gutachten

Baugrundgutachten: (vom Neubau/ Bestand 2000)
Fur den Bereich des Bestands ,Anbaugebaude vom Jahr 2000 liegt ein Baugrundgut-

achten von Dr. -Ing. Georg Ulrich, Kdtzerweg 33, 89312 Giinzburg vom 23.08.1999 vor.

Fur den Bereich der alteren Bestandsgebaude ,Kasernengebaude” lagen zur Zeit der

Erstellung der Unterlage keine Baugrundgutachten vor.

Brandschutzgutachten:

Es lag wahrend der Erstellung der Entwurfsplanung einen Brandschutznachweis fiir die
Bestandsgebaude des Ingenieurbiros ,Kiinzl Dienstleistungen, Ralf Kiinzl Sachver-

standiger Brandschutz" vom 16.12.2025 vor.

Schallschutzgutachten:

Es lag wahrend der Erstellung der Entwurfsplanung kein Schallschutzgutachten vor.
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3.3

3.4

Warmeschutznachweis.

Es lag wahrend der Erstellung der Entwurfsplanung einen Warmeschutzbericht fur ,,Sa-
nierung IHK-Bildungszentrum Neu-UIm“ des Ingenieurbiros ,Ulherr GmbH, Fachpla-
nung flr technische Gebaudeausristung, Gustav-Mahler-straRe 7, 86356 Neusal
vom 08.12.2025 vor.

Bestandsstatik

Es liegen keine statischen Unterlagen fir das dltere Bestandsgebdude ,Kasernenge-

baude” vor.

Fur den Bereich des Bestands ,Anbaugebaude vom Jahr 2000“ liegt eine statische
Berechnung von Ingenieurbiro Haide, Rosenstr. 4, 89129 Langenau vom 10.01.2000

vor.

Bestandsuntersuchungen

Wahrend der Erstellung der Unterlage der Entwurfsplanung lagen hinsichtlich der Be-

standsuntersuchungen folgende Unterlagen vor:
- Dokumentationen der Bestandsaufnahme der Begehungen am 21.05.2025
- Dokumentationen der Bestandsaufnahme der Begehungen am 06.08.2025

- Dokumentationen des Untersuchungsprogramms vom 01.10.2025.

Teilergebnisse der Laboruntersuchungen ,lbb* E-Mail vom 17.04.2026
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3.5 Planerische Grundlagen
Plane des Objektplaners [OLAAR architekten] Stand: 09.12.2025
Planbezeichnung Inhalt Malf3stab Plandatum
251209 P834_Genehmi- Grundriss: UG, EG, 1.0G, 2.0G | 1/100 09.12.2025
gung_GRO001 bis GR005 und Dachdraufsicht
251209 _P834_Genehmi- Ansichten: Nord, Sud, Ost und | 1/100 09.12.2025
gung_ANO0O01 bis AN003 West
251209 P834_Genehmi- Schnitte: A-A, B-B, C-C und D-D. 1/100 09.12.2025
gung_SNO001 bis SN002
251209 _P834_Genehmi- Grundriss EG AuRenanlagen. 1/100 09.12.2025
gung_LP001
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3.6 Anlagen

1) aktuelle Eingabeplanung.

Plane des Objektplaners [OLAAR architekten], Planstand vom 09.12.2025

2) Anmerkungen zu den aktuellen Brandschutzpléane. (Eingabe)

Plane des Sachverstandiger Brandschutz, Planstand vom 09.12.2025

3) Teilergebnisse der Laboruntersuchungen ,lbb* E-Mail vom 17.04.2026

4) LPH3 Tragwerk Ubersichtplane [Kling Consult] vom 11.06.2026
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Anlage 1: aktuelle Eingabeplanung.

Plane des Objektplaners [OLAAR architekten], Planstand vom 09.12.2025
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B-B A_

Abweichung Nr. 1:
Gebaudelange Uberschritten

Verzicht auf das weitere Errichten
einer inneren Brandwand

f

62,74

—A

- Bestandsmauerwerk:

AuBRenwande Vollziegel (Mz 12 MGII), Rohdichte 1,67 kg/dm3, RDK 1,6

Innenwande Hochlochziegel (HLz 20 MGII), Rohdichte 1,32 kg/dm3, RDK1,2

KC20260424:

- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Wande nichttragend (DIN 1996-1-2/NA Tabelle NA.B.1.1 )=> (vorh. d=115mm) > erf. d =(100 mm) (F90).

Wande tragend (Tabelle NA.B.1.2 )=> (vorh. d=115mm) = erf. d =(115 mm) (F90) .

KC20260424:

- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Brandwande tragend und nichttragend (Tabelle NA.B.1.5)=> (vorh. d=190mm) > erf. d =(175mm) (BW).

Brandschutzanforderungen: (UG)

- Decken (Geschossdecken): feuerbestandig (F90)

- Flurwénde (UG) : feuerbesténdig (F90)

- Brandwand zum Anbau: feuerbestandig (F90)

- Wande Aufzug Schachtgrube: feuerbestandig (F90)
- Treppenhauswande: feuerbesténdig (F90)

Legende:

=

—

1. Rettungsweg 2. Rettungsweg Brandwand Bauart Brandwand feuerbestéandig notwendiger Flur notwendiger Treppenraum,  Tiir mit bestimmten, jedoch Rauchschutz DIN 18095 Feuerschutztiir bzw.
(feuerbestandig, mechanisch notwendige Treppe nicht klassifizierten Brandschutzverglasung
belastbar) Anforderungen
Legende:
D RS T30 T30RS T90

Tir dichtschlieend

095

selbstschliefend

selbstschliefend

Rauchschutztiir nach DIN  Tir feuerhemmend, dicht und Tir feuerhemmend, rauchdicht Tir feuerbesténdig, dicht und
und selbstschliefend
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Abweichung Nr. 1:
Gebaudelange Uberschritten
Verzicht auf das weitere Errichten
einer inneren Brandwand

62,74

ﬁr 1 2 | 2
| Al
Grundstiickgrenze
T e4472 v 6,96 v 11,06
/ / /
Abweichung Nr. 4:
Zulassen einer RW-Fihrung in . . .
Bypasstur; muss jederzeit
o0 und ohne Hilfsmittel zu
Putzraum offnen sein N
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statische Bewertung gilt nur fir Bestand (Kasernengebaude) 1 F
: Bestand ' =S5 L~ .
—{statische Annahmen: Kasernenaebaude / D
- Bestandsmauerwerk: \ ( g9 ude)
AuBRenwande Vollziegel (Mz 12 MGII), Rohdichte 1,67 kg/dm3, RDK 1,6 / | |
Innenwande Hochlochziegel (HLz 20 MGII), Rohdichte 1,32 kg/dm3, RDK1,2 \ / J ”L /
== 2 S
B <C20260424:

- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Wande nichttragend (DIN 1996-1-2/NA Tabelle NA.B.1.1 )=> (vorh. d=115mm) > erf. d =(100 mm) (F90).
Wande tragend (Tabelle NA.B.1.2 )=> (vorh. d=115mm) = erf. d =(115 mm) (F90) .

Aufienwand F30 mit

Tur DVS, damit AuRRentreppe
nicht gefahrdet werden kann

TS TN TUITSUTTTUTNTO ST STIETSerT Tt Mo paustonen

KC20260424:
- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Brandwande tragend und nichttragend (Tabelle NA.B.1.5)=> (vorh. d=190mm) > erf. d =(175mm) (BW).

Brandschutzanforderungen: (EG)

- Decken (Geschossdecken): feuerbestandig (F90)
- Flurwéande (EG) : ohne Brandschutzanforderungen (FO)
- Brandwand zum Anbau: feuerbestandig (F90)

- Trennwand am neuen Aufzug und Aufzugwénde: feuerbestandig (F90)

- Treppenhauswande: feuerbestéandig (F90)
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Rettungsweg 2. Rettungsweg Brandwand Bauart Brandwand feuerbestéandig feuerhemmend notwendiger Treppenraum,  Tir mit bestimmten, jedoch Feuerschutztir bzw.
(feuerbestandig, mechanisch notwendige Treppe nicht klassifizierten Brandschutzverglasung
belastbar) Anforderungen K
H;
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z
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DVS T30 T30RS T90RS Glas F30 AZ-Tiir Ralf KiinzI

Tir dicht, vollwandig und

selbstschlieBend

selbstschliefend

und selbstschliefend

Tir feuerhemmend, dicht und Tiir feuerhemmend, rauchdicht Tir feuerbestandig, rauchdicht  Verglasung feuerhemmend
und selbstschliefend

AZ-Tiir nach DIN EN 81-58
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Abweichung Nr. 1:

Gebaudelange Uberschritten

Verzicht auf das weitere Errichten

einer inneren Brandwand

KV 62,74 v
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g9 ( 9 ) Bestand J <
statische Annahmen: < (Kasernengebaude) e ©
- Bestandsmauerwerk: Abweichung Nr. 3:
AuRenwande Vollziegel (Mz 12 MGII), Rohdichte 1,67 kg/dm3, RDK 1,6 \FllaChehi 20dem2H ol t
" : : 3 erzicht auf das Herstellen von notw.
Innenwande Hochlochziegel (HLz 20 MGII), Rohdichte 1,32 kg/dm?, RDK1,2 |-~ | Autenwand F30 mit
KC20260424 Elur miiss als R\W erhalten hleihen Tir DVS, damit AuBentreppe
- nicht gefahrdet werden kann
- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G) stoffen

Wande nichttragend (DIN 1996-1-2/NA Tabelle NA.B.1.1 )=> (vorh. d=240mm) > erf. d =(100 mm) (F90).
Wande tragend (Tabelle NA.B.1.2 )=> (vorh. d=240mm) = erf. d =(115 mm) (F90) .

Brandschutzplan (Eingabe)

Planstand: 09.12.2025

KC20260424:

- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Brandwande tragend und nichttragend (Tabelle NA.B.1.5)=> (vorh. d=190mm) > erf. d =(175mm) (BW).

Brandschutzanforderungen: (1.0G)
- Decken (Geschossdecken): feuerbestandig (F90)
- Flurwande (1.0G) : ohne Brandschutzanforderungen (F0)

- Brandwand zum Anbau: feuerbesténdig (F90)

- Trennwand am neuen Aufzug und Aufzugwande: feuerbestandig (F90)
- Treppenhauswande: feuerbestandig (F90)
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Rettungsweg 2. Rettungsweg Brandwand Bauart Brandwand feuerbestéandig feuerhemmend notwendiger Treppenraum,  Tir mit bestimmten, jedoch Feuerschutztir bzw.
(feuerbestandig, mechanisch notwendige Treppe nicht klassifizierten Brandschutzverglasung
belastbar) Anforderungen K
H;
Legende: Dienstleistungen
z
. Verfasser: |
DVS T30 T30RS T90RS Glas F30 Glas F90 AZ-Tiir Ralf KiinzI

Tir dicht, vollwandig und
selbstschlieBend

selbstschliefend

und selbstschliefend

und selbstschliefend

Tir feuerhemmend, dicht und Tiir feuerhemmend, rauchdicht Tir feuerbestandig, rauchdicht  Verglasung feuerhemmend

Verglasung feuerbesténdig

AZ-Tiir nach DIN EN 81-58
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Trennwande zwischen NE im Dachraum

werden in Holzstédnderbauweise

errichtet

und mussen feuerhemmend sein.

Abweichung Nr. 1:
Gebaudelange Uberschritten
Verzicht auf das weitere Errichten
einer inneren Brandwand

4 62,74 v
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Abweichung Nr. 2: Abweichung Nr.3: ( g )
Zulassen das die tragenden Wande Flache > 230 me
und Stiitzen der Aufstockung nur Verzicht auf das Herstellen von notw.
feuerhemmend sein dirfen Fluren.

Flur muss als RW erhalten bleiben,
auch wenn kein notw. Flur vorhanden ist.
Tiren dichtschlieRend, wie bei notw. Flur,

Installationséffnungen schlieRen mit nb Baustoffen

statische Bewertung gilt nur fir Bestand (Kasernengebaude)

statische Annahmen:

- Bestandsmauerwerk:

Auf3enwéande Vollziegel (Mz 12 MGII), Rohdichte 1,67 kg/dm3, RDK 1,6
Innenwéande Hochlochziegel (HLz 20 MGII), Rohdichte 1,32 kg/dm3, RDK1,2

KC20260424:
- Bestandsmauerwerk:(UG-EG-1:0G)

Brandwande tragend und nichttragend (Tabelle NA.B.1.5)=> (vorh. d=240mm) > erf. d =(175mm) (BW).

Brandschutzanforderungen: (2.0G)

- Decken (Geschossdecken): feuerbestandig (F90)

- Dachdecke: ohne Brandschutzanforderungen (FO)

- Flurwénde (2.0G) : ohne Brandschutzanforderungen (FO)
- Brandwand zum Anbau: feuerbestéandig (F90)

- Trennwand am neuen Aufzug: feuerhemmend (F30)

- Treppenhauswande: feuerbesténdig (F90)

Planstand: 09.12.2025
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Legende:

1. Rettungsweg Brandwand feuerbestéandig notwendiger Treppenraum,
» notwendige Treppe

2. Rettungsweg Bauart Brandwand (feuerbestandig, feuerhemmend Feuerschutztiir bzw.
9 mechanisch belastbar) Brandschutzverglasung

Tir feuerhemmend, dicht und Tir feuerbestandig, dicht und

T30 selbstschliefend Tgo selbstschliefend

Tiir feuerhemmend, rauchdicht und AZ-Tiir nach DIN EN 81-58
T30RS selbstschlieRend AZ-Tiir

Verfasser: 1
Ralf Kiinzl

Stethaimerstralle 32-34
84034 Landshut

Tel.: 08 71 /93 57 497

Fax: 08 71/93 11 246
Mail: info@brandschutz-rk.d
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Treppenraumwand bis unter Dachhaut
fuhren, oder oberer Abschluss feuerbestandig

Trennwand bis unter Dachhaut fiihren,
oder Dachunterseite feuerhemmend herstellen.

Brandwand 30 cm Uber Dach flihren,
oder 50 cm feuerbesténdige auskragende
Platte herstellen

Rauchableitung fur herstellen.
Treppenraum herstellen
Rauchableitung fur
Pudach Neu Treppenraum herstellen
= M1 I
Teil-NE 2: 4,16
1 Teil-NE 1: Flache: ca. 329 m? L
0 Fliche: ca. 358 m? ||
- TR1 8 30 7.7 T90 +7,72
Teil-NE 1: Teil-NE 2: —
Flache: ca. 363 m? Flache: ca. 332 m? @ @
1 T30 +4,00 '°°_, E 4,00
o Fléche: ca. 366 m? Flache: om. 329 m? 9
3 T30 +0 3 +0
L - &
Tgo Lichthof
= o 0
. \ I ]
Schnitt B-B \ \

Pultdach Neigung 5 «

AuRenwande der Aufstockung werden !/._\‘

in Holzstédnderbauweise errichtet und
mussen feuerhemmend sein.

| Il
1

Abweichung Nr. 2: _
Zulassen das die tragenden Wande '
und Stutzen der Aufstockung nur |
feuerhemmend sein diirfen

1

reur Zaun

Aufzugschacht

Abweichung Nr. 3:

Flache > 200 m?

Verzicht auf das Herstellen von notw.

Fluren.

Flur muss als RW erhalten bleiben,

auch wenn kein notw. Flur vorhanden ist.

Tiren dichtschlieBend, wie bei notw. Flur,
Installationséffnungen schlieRen mit nb Baustoffen

Rauchableitung fur
AZ-Schacht herstellen

Barrierefrei
Fingang

Heinz-Riihmann
Stralte

Brandschutzplan (Eingabe)

Planstand: 09.12.2025
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| Schnitt A-A |

Legende:

Brandwand Bauart Brandwand feuerbestéandig feuerhemmend notwendiger Flur notwendiger Treppenraum,  Tr mit bestimmten, jedoch Feuerschutztir bzw.
(feuerbestandig, mechanisch notwendige Treppe nicht klassifizierten Brandschutzverglasung
belastbar) Anforderungen
Legende:
D T30 T30RS T90RS T90 AZ-Tiir

Tr dichtschlieRend Tir feuerhemmend, dicht und Tiir feuerhemmend, rauchdicht Tir feuerbestandig, rauchdicht Tir feuerbestandig, dicht und

selbstschliefend und selbstschliefend und selbstschliefend selbstschliefend

AZ-Tiir nach DIN EN 81-58
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Dienstleistungen
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Grenze im Schnittbereich

rular Zaun
o
S

Rauchableitung fur

Treppenraum herstellen

|
i Schnitt C-C

AuRenwande der Aufstockung werden

Grenze im Schnittbereich

in Holzstédnderbauweise errichtet und
mussen feuerhemmend sein.

Abweichung Nr. 2:

Zulassen das die tragenden Wande
und Stutzen der Aufstockung nur
feuerhemmend sein dirfen

Grundstiickgrenze\

Heinz-Riihmann
Stralte

FFB OG = +4,00
<z

[FFB EG = £0,00
= +473,16

FFBUG = -2,74
7

pultdach Neigung 5 °

i

we-
Personal

WC-Herren

we-
Personal WC-Herren

WC-Barriefeffei  WC-Herren

Schnitt D-D

Lager (Gewdlbekeller)
Materiallager 3

—]

K=

<
<
3
g
]
<

Heinz-Riihmann
Stralte

Grundstiickgrenze

Legende

Bauart Brandwand feuerbestéandig
(feuerbestandig, mechanisch

belastbar)

feuerhemmend notwendiger Flur
notwendiger Treppenraum, Feuerschutztiir bzw.
notwendige Treppe Brandschutzverglasung

Tir feuerhemmend, rauchdicht
T30RS und selbstschliefend
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Brandschutzplan (Eingabe)

Planstand: 09.12.2025
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IHK Akademie Schwaben, P834 IHK Bildungszentrum Neu-Ulm
Arbeit und Bildung GmbH, Heinz-Riihmann-StraRe 4
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Anlage 3: Teilergebnisse der Laboruntersuchungen ,Ibb* E-Mail vom 17.04.2026
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Hilti PROFIS Detection Bericht

Scandatei: 855.fscan
Seriennummer: 188230007
Datum / Uhrzeit: 2026-01-19 14:02:35
Kommentar: Ferro 855
Cim e

\ _ 50

| ~ 100

} _ 150

= 1 —_ 200
X: 225 mm y: 317 mm Dicke: 200 mm
Auflage: - mm
Projektname: Heinz-Riihmann-Strasse 6 Kunde: -
Neu-Ulm

Ort: - Objekt: -
Benutzer: -
Kommentar: -
Aufgezeichnete . . - . . . 3 e
Mezsumgen: x: y: Uberdeckung: o: Ausrichtung:  Qualitat:
1. 152 mm 105 mm 56 mm 8mm Vertikal Hoch
2 287 mm 105 mm 59mm 8 mm Vertikal Hoch
3. 435 mm 105 mm 54mm 8 mm Vertikal Hoch
4. 566 mm 105 mm 51mm 8 mm Vertikal Hoch .
5 225 mm 317 mm 44mm 8 mm Horizontal Hoch




Hilti PROFIS Detection Bericht

Scandatei:
Seriennummer:
Datum / Uhrzeit:
Kommentar:

x: 188 mm
Auflage: - mm

858.fscan

188230007
2026-01-19 14:56:17
Ferro 858

Dicke: 200 mm

Projektname:

Heinz-Rihmann-Strasse 6 Kunde:

Neu-Ulm

Ort: - Objekt: -

Benutzer: =

Kommentar: -

':‘n:fsgseuzne;;:?ete X: y: Uberdeckung: 0: Ausrichtung: Qualitat:

1. 23 mm 225 mm 28mm 8 mm Vertikal Hoch

2. 76 mm 225 mm 29mm 8 mm Vertikal Hoch

3. 152 mm 105 mm 26mm 8 mm Vertikal Hoch

4. 210 mm 285 mm 30mm 8 mm Vertikal Niedrig

5. 260 mm 285 mm 27mm 8 mm Vertikal Hoch

6. 340 mm 555 mm 31mm 8 mm Vertikal Niedrig

7. 385 mm 555 mm 30 mm 10 Vertikal Hoch
mm

8. 446 mm 555 mm 33mm 8 mm Vertikal Niedrig

9. 497 mm 525 mm 28 mm 10 Vertikal Hoch
mm

10. 552 mm 555 mm 29mm 8 mm Vertikal Hoch

11. 375 mm 320 mm 22 mm 10 Horizontal Hoch
mm

12. 105 mm 84 mm 46 mm 10 Horizontal Niedrig

mm



Hilti PROFIS Detection Bericht

Scandatei:
Seriennummer:
Datum / Uhrzeit:
Kommentar:

x: 285 mm
Auflage: - mm

1049.fscan
188230007

2026-03-02 15:35:37

Ferro 1049

y: 574 mm

Dicke: 200 mm

Projektname: Heinz-Riihmann-Strasse 6 Kunde: -
Neu-Ulm

':‘n:‘;iiz:;‘;:?ete X: y: Uberdeckung: 0: Ausrichtung:  Qualitat:

1. 24 mm 225 mm 72 mm 10 Vertikal Hoch
mm

2. 132 mm 195 mm 66 mm 10 Vertikal Hoch
mm

3. 197 mm 135 mm 66 mm 8 mm Vertikal Niedrig

4. 278 mm 135 mm 40mm 8 mm Vertikal Niedrig

B, 378 mm 225 mm 67 mm 10 Vertikal Hoch
mm

6. 445 mm 135 mm 65 mm 10 Vertikal Hoch
mm

7 531 mm 195 mm 63mm 8 mm Vertikal Niedrig

8. 345 mm 78 mm 54mm 8 mm Horizontal Hoch

9. 315 mm 270 mm 61 mm 10 Horizontal Hoch
mm

10. 345 mm 436 mm 87 mm 12 Horizontal Hoch
mm

11. 285 mm 574 mm 41mm 8 mm Horizontal Niedrig




Hilti PROFIS Detection Bericht

Projektinformation:

Projektname: Heinz-Rihmann-Strasse 6 Kunde: -
Neu-Ulm

Ort: - Objekt: -

Benutzer: -

Kommentar: Ferro 859 Abstand Steg je ca.50 cm

Scan Informationen:

Scandatei: 859.fscan
Seriennummer: 188230007
Datum / Uhrzeit: 2026-01-19 15:40:25
Kommentar: -
|

|0.5m |1m
e En B N I e o e e A R BN R R R ENN R RRRER ENENE AN
Segment:
Breite: 1.230 m Position: -
0: 14 mm +/- 6 mm Anzahl Armierungseisen: 4
Nachweis-Modus: Auto
Auflage: -
- Statistik: Uberdeckung
Minimum: 39 mm Maximum: 162 mm
Mittelwert: 76 mm Standard Abweichung: 57 mm

Median: 53 mm
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Ingenieurgesellschaft fur

Baustofftechnik und Begutachtung mbH
GoethestraBe 8 . 82256 Firstenfeldbruck . Telefon 08141 /10 30 65 Telefax 08141 /10 35 95

ibb

IHK Akademie Schwaben
Stettenstrasse 1+3

86159 Augsburg

Betondruckfestigkeit/WU DIN EN 12390
Priifbericht zur Labor-Nr. 0156/26-2

Auftraggeber, Niederlassung
Baustelle, Feldfabrik, Werk

Bauleiter, Vertreter
Bauabschnitt
Bauteil/Entnahmestelle
Lieferwerk/Herkunft
Festigkeitsklasse

Priifergebnisse

IHK Akademie Schwaben

Decke

: IHK Bildungszentrum Neu-Ulm

Sorte

GoethestraBe 8
82256 Frstenfeldbruck

Telefon 08141/ 10 30 65
Telefax 08141 /10 35 95
E-Mail: info @ibb-direkt.de

Prifstelle E+W nach DIN 1045
W-Prlifstellenzertifikat
Nr. VMPA-BPW-1307-98-By

18.03.2026

Probekérper-Nummer uGg-2 UG -4
Bezeichnung Z10 Z10
Bauteil
Herstellungsdatum - -
Einlieferungsdatum 02.03.2026 | 02.03.2026
Prufdatum 18.03.2026 | 18.03.2026
Lagerung (Wasser) Tage/°C 0/20 0/20
Lagerung (Luft) Tage/°C 16/20 16/20
Prifalter (Ist) Tage - -
Ebenflachigkeit, Bemerkung i.0. i.0.
Abmessungen a/b bzw. & mm 93.0 93.0
Abmessungen h mm 85.0 94.0
Masse kg 1.316 1.512
Volumen m3 0.000577 0.000639
Rohdichte kg/m? 2281 2366
Bruchlast F kN 113 150
Lagerungsfaktor o 1.000 1.000
Druckfestigkeit N/mm?2 16.6 22.1
Wassereindringtiefe mm
SO = B S o e e S e e e [ i i e e s D i e i Gt

Grafische Darstellung der 40

Eindringtiefen in mm Zg “““““““““““““““““““““ | R i

(MaBstab liberhoht) 10

0

Bemerkungen: Bohrkernpriifung geman DIN EN 12504-1;

Pristellenieiter Dipl; Ing. Straub”
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Anlage 4: LPH3 Tragwerk Ubersichtplane [Kling Consult] vom 11.06.2026

07291 IHK Bildungszentrum-Neu-UIlm_LPH3_Erlauterungsbericht_20260611.docx
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MaRnahme 1: Riickbau Treppe und Herstellung Aufzugschacht KG - 2.0G

Rickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung

Abstitzung ehem. Podeste in allen GescholRen.

Erkundung Lagerung Treppenladufe (Aktuelle Annahme: Lagerung 3-seitig in umfassenden Wanden mittels Auflagertaschen).
Bei 3-seitiger Lagerung Podest und kurzer Spannweite: Aufzugskern kann als ein ,, Betonkasten” zwischen die ehem. Podeste gestellt werden.
Bei langer Spannweite: Wande des Aufzugskerns miissen zusatzlich die Podeste abstiitzen und die Last aus diesen ableiten.

Rickbau Treppenlaufe.

Riickbau Bestandsbodenplatte.

Erkundung Bodenprofil unter Aufzugskern, ggf. Verdichtung, Herstellung elastisch gebetteter Bodenplatte.

Evtl. Herstellung Auflagertaschen in angrenzenden Bestandswanden fiir Aufzugskern. Aktuell keine Beteiligung Aufzugskern an horizontaler
Aussteifung geplant. Keine Auflagertaschen erforderlich, wenn der Aufzugskern nicht zur Aussteifung herangezogen werden soll.
GeschoRweise Betonage der Bodenplatte und der Kernwande von unten nach oben.

Stahlbetonplatte fiir den barrierefreien Zugang im EG mit dem Kern betonieren, zwangsfrei auf der Seite der AuRenwand lagern.

Kern durch Betonage der Stahlbetondecke liber 2.0G abschlieRen.

Ausschalfristen beachten.

Abstitzung zuriickbauen.

Die neu zu errichtenden Stahlbauten sind in der Festigkeitsklasse S235 erforderlich. Abweichungen hiervon werden ggf. extra angegeben. |

Verkehrslasten

Lastannahme Bestand [kN/m?] Lastannahme Aktuell [kN/m?]
Last entspr. DIN 1055 Ausgabe 1934 entspr. DIN EN 1991-1-1
' Tab. 6.1 DE

Bulro/Aufenthalt 3,50 3,20
Flur 5,00 5,00
Labor/ Unterricht 5,00 4,20
Treppen und Podeste 5,00 5,00
Lager/Werkstatt 5,00 5,00
Sanitar 5,00 4,20

Die Nutzlasten enthalten bereits den Trennwandzuschlag.

Eigengewichte / Ausbaulasten

Last Lastannahme Bestand Lastannahme Aktuell
Eigengewicht
6,00-7,00 6,25
Decke Uber UG
Eigengewicht
Decke iiber EG-1.0G 350 6,25
Ausbau 3,50 170"

*: Wird kein statischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3,30 kN/m? (Auf3er Sanitarbereiche, hier wird weiterhin die Ausbaulast von 3,50 kN/m? maf3gebend)

Lasten Dach

Bauteil Bestand [KN/m?] Neubau [kN/m?]
Eigengewicht Dachtragwerk - 1,00
Dachaufbau - 0,91
Innenausbau Dach - 0,25
1,2
Photovoltaikanlage 0,00 25
inkl. Beschwerung
Nutzlast Dach 1,00 kN 1,00 kN (Kat. H)
entspr.
DIN 1055 enstpr. DIN EN 1991-1-3

Schnee

Ausgabe 1936 Schneelastzone 1

char. Schneelast auf dem

Boden 0,75 0,79
entspr. entspr. DIN EN 1991-1-4
preuld. Windlastzone 2
Wind Baubestimmungen Gebaudehdhe 13,94 m
Ausgabe 1919
Winddruck Aufienwand 1,00 0,71

*: Annahme fiir die Vorbemessung. Genauerer Wert wird im Zuge der Bemessung programmintern ermittelt. Wichte mit 6,0 kN/m? zugrundegelegt.

Alle Malde sind am Bau zu prifen!

Materialangaben:

%%m Stahlbeton
@ Betonfertigteil

m Mauerwerk

AN - pammung

] e

|:| Trockenbau

Aussparungen:
geschnitten

Bauteil Bauteil
in Ansicht

Durchbruch

] &

Bohrzone

T |

Aussparung

Z Ansichtsseite

" —="T1Riickseite

Grundleitung

Zeichenerklarung:

Index Rohbauplanung

(nur nachrichtlich)

4@ Rohbau-Kote (Hohe i. NN)

X Rohbau-Kote 8}5

v Rohbau-Kote Schnitt

v Fertig-Kote Schnitt
&--—& Di Deckeniliberhdhung
——#— AF Arbeitsfuge

Abkirzungen:

AB Aufbeton K

AF Arbeitsfuge MW
BRH  Briistungshéhe RH
BA Bodenaussparung SB..
BD Bodendurchbruch SRF
BE Bodeneinlauf ST
BO Bohrung STG
BZ Bohrzone uz
DA Deckenaussparung uz
DD Deckendurchbruch VK
DF Dehnfuge WA
DSP  Deckensprung WD
DK Deckenknick WF
DU Deckentiberhéhung wu
FD FD-Beton OKRD
FT Fertigteil UKRD
F90 Feuerwiderstandsklasse =~ OKRB
HKN  Heizkérpernische UKRB

hw Wanddicke

Konsole

Mauerwerk
Rohrhiilse

Sichtbeton (nach LV)
Sollrissfuge

Sturz

Steigung

Uberzug

Unterzug
Vorderkante
Wandaussparung
Wanddurchbruch
Weichfaserplatte
WU-Beton

Oberkante Rohdecke
Unterkante Rohdecke
Oberkante Rohboden
Unterkante Rohboden

Es gelten die Angaben auf dem Plan:
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Material

Bauteil / Konstuktion

Material Bestand

Material Neubau

Decke tUber UG

Beton:ehem. B225-B300 (DIN 1054

Ausgabe 1943);

entspr. heute etwa C16/20

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Decke Uber EG-1.0G

Hohlkorperdecke aus Schwemmstein
mit Stahleinlagen (Litzen)

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Mauerwerkswande Innen

Hochlochziegel; _

Festigkeitsklasse entspr. preul}.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

Hartbrandziegel;
im Reichsformat;

Kalkzementmodrtel
(entspr. heute etwa HLz 20 mit M2,5 (MG II)

fk = 5,3 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

- Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3

N/mm?

H

Mauerwerkswande Auflien

Voliziegel, | |

Festigkeitsklasse entspr. preul3.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:
Mauerziegel 1.Klasse;

im Reichsformat;

Kalkzementmortel
(entspr. heute etwa Mz 12 mit M2,5 (MG II)

fk = 5,4 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
SFK 8 MG I, tk = 3,1 N/mm?

- Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3

N/mm?

H

Dachkonstruktion und

Wande in
Holztafelbauweise

Vollholz

Nadelholz Gk Il entspr. DIN 1052 Ausgabe

1940

- Pfetten: Brrettschichtholz Gl24c
- Rahmenkonstruktion: Nadelholz C24
- Beplankung: OSB 3

D

Stahlbetonwande

Stahlbeton (Aufzugskern): C20/25

HINWEISE
INDEX | DATUM | BEARB. |GEPRUFT| BEZEICHNUNG
VA1  [11.06.2026] AM AS Planerstellung
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX
PROJEKT- Gebéudehohen
UBERSICHT Geschoss Ebene
2.0G = (x)02
1.0G = (x)01
EG = (x)00
UG = (x)99
+0.00 = +473,16 m 0. NHN
PROJEKT ' |
IHK-Bildungszentrum Neu-L_im
Heinz-Rihmann-StralRe 4 , 89231 N~ u-Ulm
Sanierung, Umbau Dachg# .chol?
BAUHERR IHK A¥ .demir Sci. -aben, Ar. it und Bil” .ng GmbH
Swewenistrafie © -3 - 86150 Augsburg
1el.: +49 821 3162 - 300
i )@ .nwaber .de - www.ihk.de/schwaben
OBJEKT- OLAAR GmbH Architektur
PLANUNG
Tlbinger Strale. 77/1 - 70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 91268139
info@OLAAR.de - www.OLAAR.de
TRAGWERKS- Kling Consult GmbH
PLANUNG \4
‘AP’ urgauer Str. 30 - 86381 Krumbach
, “ Lo “su LT Tel.: +49 8282 994 - 0 - Fax: +49 8282 994 - 110
KC@klingconsult.de - www.klingconsult.de
LEISTUNGSPHASE | Entwu rfsp|anung
TITEL Tragwerksubersicht
Grundriss UG
FORMAT BEARBEITET GEZEICHNET GEPRUFT MASSSTAB FLUR NR./BEREICH
AM PR
DIN A0 1:100
11.06.2026 11.06.2026 11.06.2026
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX

H/B = 841/ 1189 (1.00m?)

100 Allplan 2022



MafRnahme 06 im EG: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrédger

- Rickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung

- Abstlitzung Decken in allen Geschol3en

- Abstltzung nur Uber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

- Rickbau Mauerwerkswande im DG

- Ersatz in Holztafelbauweise

- Rickbau Mauerwerkswande im EG

- Herstellung Auflagertaschen in bestehenden Wandpfeilern flir Stahltrager
- Plane Auflagerflache mit ggf. Mértel MG Il herstellen

- Stahltrager in Auflagertaschen lagern

- Bereich zwischen Decke und Trager kraftschllssig ausmorteln

- Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten

- Abstitzung zuriickbauen

- Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Holztafelwand

MaRnahme 10 GeschoRubergreifend (EG-2:0G): Neue Tiir6ffnung mit Breite < 1,10 m:

MaRnahme 11 GeschoRiuibergreifend (EG-1.0G): Wanddurchbruch in tragenden Pfeilern der AuRenwand:

Ist im Geschoss liber dem Wanddurchbruch eine weitere Wand vorhanden, ist mindestens 2 * HEA 140 erforderlich. Ist im Geschoss dariiber
ebenfalls ein Wanddurchbruch bzw. keine Wand vorhanden, ist 2 * HEA 120 ausreichend.

Vorgehensweise: -

Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung -
Abstitzung Decken in UG-1.0G -
Abstlitzung nur tGber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen -
Riickbau bestehende Dachkonstruktion -
Rickbau Mauerwerkswande im 2.0G -
Herstellung neue Holzrahmenwande im 2.0G -
Herstellung neues Dach -
Rickbau Mauerwerkswande in unteren Geschol3en -
Herstellung Auflagertasche in Bestandswand fir Stahltrager -
Plane Auflagerflaiche mit Mortel MG Il herstellen -
Stahltrager in Auflagertasche und auf Stiitze lagern -
Ggf. Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschliefend Riickbau Bestandswand auf der anderen Seite und Einbau des zweiten Tragers -
Bereich zwischen Decke und Trager kraftschllssig ausmorteln
Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten -
Abstitzung zuriickbauen -
Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Stiitzen. -

Vorgehensweise:

Rickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstlitzung
Abstlitzung Decken in UG-1.0G
Abstltzung nur Uber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

Rickbau bestehende Dachkonstruktion

Rickbau Mauerwerkswande
Herstellung neue Holzrahme
Herstellung neues Dach

im 2.0G
nwande im 2.0G

Durchbruch in Mauerwerkspfeiler 1.0G und Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschlieRend auf der anderen Seite

Herstellung Auflagertasche in Bestandswand fir Stahltrager

Plane Auflagerflache mit Mo

rtel MG Il herstellen

Stahltrager in Auflagertasche und auf Stiitze lagern

Bereich zwischen Decke und Trager kraftschliissig ausmorteln

Durchbruch in Mauerwerkspfeiler EG und Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschlieRend auf der anderen Seite mit den

Zwischenschritten wie oben
Aushartungszeiten, Ausschal
Abstitzung zuriickbauen

fristen beachten

Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Stltzen.

Alle Mal%e sind am Bau zu prufen!
W1y ) statibeton AOAOANAY - pammung
T seorerigst [ ] Asoruon
Aussparungen: Bauteil Bautei Abkirzungen:
geschnitten in Ansicht AB Aufbeton K Konsole
- AF Arbeitsfuge MW Mauerwerk
ouenorch | > | T © BRH  Bristungshohe RH  Rohrhilse
BA Bodenaussparung SB..  Sichtbeton (nach LV)
BD Bodendurchbruch SRF  Sollrissfuge
Bohrzone 7z , / -@ BE Bodeneinlauf ST Sturz
BO Bohrung STG  Steigung
; ; BZ Bohrzone uz Uberzug
—— | Ansichtsseit
Aussparung /Z/ — noicseere DA Deckenaussparung uz Unterzug
[ == Rickseite DD Deckendurchbruch VK Vorderkante
DF Dehnfuge WA Wandaussparung
: A . DSP  Deckensprung WD Wanddurchbruch
Zeichenerklarung: DK Deckenknick WF Weichfaserplatte
@ Rohbau-Kote (Hhe ii. NN) | DU Deckeniiberhdhung Wu WU-Beton
S OK FD FD-Beton OKRD  Oberkante Rohdecke
X Rohbau-Kote K FT Fertigteil UKRD  Unterkante Rohdecke
v Rohbau-Kote Schnitt F90 Feuerwiderstandsklasse ~ OKRB  Oberkante Rohboden
Index Rohbauplanung v Fertig-Kote Schnit HKN  Heizkdrperische UKRB  Unterkante Rohboden
Erandleitun-g "7 4-—& Di Deckeniiberhdhung hw Wanddicke
(nur nachrichtlich) —~#— AF Arbeitsfuge
Es gelten die Angaben auf dem Plan:
07291-101-KCK_L5 ALL S 000 01 - "Ausflhrungsstandards Stahlbetonarbeiten™

Material

L 62,74 L
4
! Bauteil / Konstuktion Material Bestand Material Neubau
e 4472 ala 6,965 Al 11,06 a
= Altbau TR Zwischenbau s Anbau g
504y 4y 6,58 304p * 5,03 3O4p 4p 14,58 154&* 5,45 304p 4p 4,62 304p 4M35 4%14 2,16 144@4@ 3,00 50* * 6,96 364p * 1,563 10% 1,39 10% 7,21 36* 4p Beton:ehem. B225-B300 (DIN 1054 Beton: C20/25
50* ¥ 12,00 154% 11,095 154% 13,92 30* ¥ 2,75 33* g 3,025 50* g 29* g 1,53 10% 1,39 10% 3,65 1254% 3,44 36* ¥ Decke Uber UG Ausgabe 1943); Betonstahl: B500B
entspr. heute etwa C16/20 Mattenstahl: B500A
L, 1,48 , 104 |68 |, 82 || 95 | 82 | 1,71 L, 1,40 L, 147 L 1,40 L, 1,43 L, 1,40 L, 1,48 L, 1,40 L, 1,44 1,40 L, 1,44 L, 1,40 L, 1,44 1,40 L, 1,49 L, 1,40 L, 1,47 L, 1,40 L, 145 L 1,40 L, 1,35 , 1,40 % 1,685 62 | 5,05 |, 86 |65 | 86 053 |, 86 ﬁ25p 86 05150 86 ¢145V 1,05 |55 |65 |[55 | 2,405 L 3,50 L 2,35 L N
7 17200 1 12007 172,001 1 250 1 1T 250 O 1250 1250 1250 1 250 1250 1250 1 255 7 1 255 1 12,557 11,4871 711487 114871 11487 Mgl 79 1 1,70 1 1
< O
3 ,
P 1 ) Hohlkorperdecke aus Schwemmstein Beton: C20/25
| | Decke iiber EG-1.0G F,’t Steriom p Betonstahl: B500B
| | mit Stahleinlagen (Litzen) Mattenstahl: B500A
Geplantes Gelénge Geplantes Gelén_(_je HOChIOChZiegeI; _
$1 ,00 = +472,16 GNN Q“OO = +472,16 UNN Festigkeitsklasse entspr. preulR. - Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
Baubestimmungen Ausgabe 1919: SFK 8 MG I, tk = 3,1 N/mm?
. Hartbrandziegel; _
Mauerwerkswande Innen im Reichsforn?at'
Geplantes Gelande ’
MaBnahme 4: MaBnahme 4: -1,00 = +472,16 GNN Kalkzementmortel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
2x HEA 120 ; L=1,80m 2x HEA 120 ; L=1,80m i
0,99 Auflagertaschen Auflagertaschen Bestehendes Gelande (entspr. heute etwa HLz 20 mit M2,5 (MG ”) N/mm? |:|
g +472,17 NN 20 cm tief 20 cm tief ng = HAT19T UNN fk = 5,3 N/mm?)
S SE T T T T T e T T T e T T € ;T iﬁ iﬁ o~
gt ‘ | ‘ | | B l | | | . L J | | | | | | | | % r':ri - - Lichtschacht mit Gitterrost 0.027 ? |:HKI R [1.000 X 500 S ST gT VOl |Ziege| , l:l
” H c c e Mafinahme 4 5 i W N Festigkeitsklasse entspr. preuf. - Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
g L L } } L HIZZA SFKEMGI, H NUF: 2,47'm 2 bzw. kleinere HK? N ; . - 2
: 5 5 I 1S d=49cm i | Baubestimmungen Ausgabe 1919: SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm
o | 2 S s | fic= 3,1 Nimm 2 g 0.025 . Mauerziegel 1.Klasse; _
< .8 o o L 2 0.028 N Biiro Managgr 1 Mauerwerkswande Aullen im Reichsformat:
g% = g = S b ¥ = 2 g [l Teeki. NUF: :HK olo ¢, ’
L s o g5l g g5l g L I g &1l 2 : B 2630k 0.026 Q) oF 3 g Kalkzementmértel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
o 5 S o & §’ oS ki s o« 5 Biiro Gollman 0 v ]
o 2 2 25 it £5 5 e H T } H F: 1546 m \\'0 Q (entspr. heute etwa Mz 12 mit M2,5 (MG II) N/mm? I:l
Ry ] 5 5% 5 15 S =
oo [E 2 g8 = 8|l = 1= o I LR 2 oo RS \? HK | N _ ,
iy £3||| ¢ £3||| g B 2 H 23}l £ o QO i - Pfetten: Brrettschichtholz Gl24c
A 55 5 E B — |is I | B R anapt | S () o Dachkonstruktion und Vollholz - Rahmenkonstruktion: Nadelholz C24
+ o 5 h j\ I . EY |5 / | / 3 + () I S Wande in Nadelholz Gk Il entspr. DIN 1052 Ausgabe - Beplankung: OSB 3
e o [ I [ p— e ] 'g—:i 2. '5.4 J oo MaBnahme 5: MaBnahme 5: MaRnahme 5: o o :
& : i i 5 E ?-g F é £ : T I | [2x HEA 120 ; L=1,72m 2x HEA 120 ; L=1,16m 2x HEA 120 ; L=1,285m S % 0.024, -~ - Holztafelbauweise 1940 I:I
~ + o o X E o S % 2 2 2 Auflagertaschen Auflagertaschen Auflagertaschen 0 RS . ordach
< g . F:F?ﬁ%??s i i ':;':‘:2"2‘:0* _g g E z ‘E g E § % MaBinahme 10: % H I 20 cm tief 20 cm tief 20 cm tief 0.022 q . NU’: Ma::ge?r : e )
2 s ;nxaEIrI‘ET:ZTOL.ﬂ 285m Mindestquerschnitt 49x49 I uflagertaschen g $ @ § é’, s o :", ix::::t:Z;hLe-r:‘zss % _;'2 Vorbereich 0 ' ’ ’ | B
Ty W - N Auflagertaschen Hiz SPR A et m s cmter 8s5T6S |8z &S 20 cm tef =< NUF: 10,53 m & HK 1 og- oL A &5 Stahlbeton (Aufzugskern): C20/25
d & n 20 cm tief iy 0& [ — b~ Stahlbetonwande - _
ST : \ Pfeiler Nr.1 HEA 200 i [ Il ?};1;\0;;;16(; 777777777 P D ‘Jt;ﬁL e - §¥ 2z
~ b/h=49/49, Auflagertaschen } } } } } } Ll il O < D ! ] e N
g3 J HLz SFK 20 MG I, 25 cm tief L L L Sl = } } ]
s Py d=25 cm ; fk = 5,3 N/mm? I | | | S o © 000 X 500 | | @
Stb-Decke £ I . I PN < I | N
-~ Alternativ: h =24 cm 2 Ll e e 7 EFR0,00 = ” | B | o
° STBN-Stiitze, b/h=30/45 ©20/25 ; XC1 S 3 |18 |18 RS e - = +47316 s ] ] L floo | g0 | §.15 S | L | <
- C20/25 B500A — i t g } lg } lg } }g P - g £ } } } | 4
Aﬁ ~ » E + + + e ~ § g | |
L % ~ N ¢ g% | }9 | }9 | }9 FFB+000 | ||| ] ] W e \ \
; if c % 1k o o o S % :
i I o) b - bl bbb - bbb s - Nttt 3| e 2% 9 o o o H g 125 oo o
q 2 ¥ N N  : 1% 1% 13 N 1 - ] 1l o llss | @
L < 0B HE Bt Bt Bt A 0021 (E-Techni - | = [ B
Wand statisch nicht tragend ?E 2 g N } } ; } }; } }; Z § Zugang \ Unterrichtsraum , :l gmi::?:::?w = 7377A it E I Bestehendes Gelinde
im Zu"ge der Ball.lausfi.'lhn.mg erneut § g ? Stb-Wande } }(20 } }(E“ } }g E -;';, . o NUF: 74,38 m - 5 R N ‘ R ° 1.26 = +471,90 GNN
. copriten b e Seeietns o B[22 n=24om NE BE NE MO Mh ' : =T & &
cC«)-S als Ersatztragsystem e;'forderlich w =% C20/25 ; X‘C1 } } GE.) } } g } } g % % g E c’B : J
sein wird. ____| EFB-1,00 c € € 235 [ <O i
2 — - I - - | S — T S — sl I COR T (e (R
NN ﬂ} 1 1 1 i —— — % — — — — — ] ] ] ] =il alo o
8 MaBRnahme 6: E
2x HEA 120 s g
-1,22 ) Auflage-rtaschen 1922 j § j :ﬂ j
= +471,95 (NN 20 cm tief = +471,94 GNN — - € 5 =, i
$-1Y15 $ 1,22 R S A -
= +472,02 iNN $: +471,94 (NN e 8
% 3,45 140 , 1,50 1,40 1,50 140 1,50 1,40 , 1485 |, 1,40 L 2,32 140 L, 1415 | 1,60 L, 149 . 140 L 2,14 140 L, 151 140 L, 152 140 L, 153% 1,40 L, 149 140 L 3,465 L 4,16° L 2,135 1,665 |, 2,35 % 1,70 , 1,00 | 3,50 L 2,50° L
7 1 250 1250 1 250 12,50 1 250 12,50 7 24 7 T 121 1250 1250 1250 1 255 7 1250 1 1 14,001 T 170 A 7 1,70 7 7 HINWEISE
50, | 4575 30, | 3,575 15 L 8,85° 30 | 2,44 30, |, 165 2411 8 | 130 2,425 30, | 8,66 10 |}, 8,69 50, | 4,165 36, | 2,44 36 | 1,275 125 162 125 3,635 10 |}, 3,45°% 36, |
o o N o o B o 7 T o o " " " o INDEX | DATUM | BEARB. [GEPRUFT| BEZEICHNUNG
50 | 4,57° 30 | 12,58 30 | 244 30, | 2,75 30, | 2,425 30, | 8,66 10 | 8,69 50 | 4,16° 36 | 244 36, | 10,33° 36 |
T 7 7 T 7 T M I 1 T 1
L 4h 72 ‘ L 6,965 L 11,055 L
7 | | 7 7 7
* 62,74 ¥
> <
MaRBnahme 1: Riickbau Treppe und Herstellung Aufzugschacht KG - 2.0G MaRnahme 04 im EG: Teilw. Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrdger und MW-Pfeiler:
- Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung - Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung Verkehrslasten VA1 11.06.2026] AM AS Planerstellung
- Abstiitzung ehem. Podeste in allen Gescholen. - Abstlitzung Decken in allen GescholRRen il il il SELEL Wl FUMMER WDEX
- Erkundung Lagerung Treppenliufe (Aktuelle Annahme: Lagerung 3-seitig in umfassenden Wénden mittels Auflagertaschen). - Abstiitzung nur iiber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Trigern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen Lastannahme Bestand [kN/m?] Lastannahme Aktuell [kN/m?] 0729 1 -1 O 1 -KC K |_3 ALL S 1 OO O 1 VA1
. _ . . . . . . . L ntspr. DIN EN 1991-1-1
- Bei 3-seitiger Lagerung Podest und kurzer Spannweite: Aufzugskern kann als ein ,, Betonkasten” zwischen die ehem. Podeste gestellt werden - Rickbau Mauerwerkswande im DG ast entspr. DIN 1055 Ausgabe 1934 entsp Tab. 6.1 DZQ o
. . . . . . . . . . . . . . - - PR JEKT' Gebaudehohen
- Bei langer Spannweite: Wande des Aufzugskerns miissen zusatzlich die Podeste abstiitzen und die Last aus diesen ableiten. - Ersatz in Holztafelbauweise Biiro/Aufenthalt 350 320 UBERSICHT o o
- Rickbau Treppenlaufe. - Rickbau Mauerwerkswande im EG Flur 5,00 5,00 m
) 3 . = X
- Rickbau Bestandsbodenplatte. - Ersatz in MW Labor/ Unterricht 5,00 4,20 m
. = (X
- Erkundung Bodenprofil unter Aufzugskern, ggf. Verdichtung, Herstellung elastisch gebetteter Bodenplatte. - Herstellung Auflagertaschen in Bestandswinden fiir Stahltrager Treppen und Podeste 5,00 5,00 T
= (x
- Evtl. Herstellung Auflagertaschen in angrenzenden Bestandswanden fiir Aufzugskern. Aktuell keine Beteiligung Aufzugskern an horizontaler - Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel MG Il herstellen Lagegwitkstatt 283 228 UG = (99
anitar , , = (x
Aussteifung geplant. Keine Auflagertaschen erforderlich, wenn der Aufzugskern nicht zur Aussteifung herangezogen werden soll. - Stahltrager in Auflagertaschen der neuen und bestehenden Pfeiler lagern
- GeschoRweise Betonage der Bodenplatte und der Kernwande von unten nach oben. - Bereich zwischen Decke und Trager kraftschlissig ausmorteln Die Nutzlasten enthalten bereits den Trennwandzuschlag.
- Stahlbetonplatte fir den barrierefreien Zugang im EG mit dem Kern betonieren, zwangsfrei auf der Seite der AuRenwand lagern. - Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten
- Kern durch Betonage der Stahlbetondecke liber 2.0G abschlieRen. - Abstiitzung zurtickbauen
- Ausschalfristen beachten. - Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltriger /Pfeiler/Holztafelwand Eigengewichte / Ausbaulasten
- Abstlitzung zurtickbauen.
Last Lastannahme Bestand Lastannahme Aktuell
: . . . : . . " . n " . Eigengewicht
MaRnahme 02 im EG: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrdger und Wandpfeilern Beschreibung MaBnahme 05 im EG: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrédger / Offnungsverschiebung Decke iiber UG 6,00-7,00 6,25
- Abstiitzung Decken in allen GeschoRen - Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung Eigengewicht 350 6.25 +0.00 = +473,16 m 0. NHN
- Abstutzung nur Gber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Trégern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen - Abstiitzung Decken in allen GeschoRen Decke Uber EG-1.0G ’ '
- Rickbau Mauerwerkswande - Abstitzung nur Gber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen Ausbau 3,50 1,707 PROJEKT I i
_ | Pstiteung nur uber/unter Rippeng fston-Trag 8 IHK-Bildungszentrum Neu-L_im
) Errichten Mauerwerkspfeller ) Rickbau Mauerwerkswande im DG Wird k tatischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3,30 kN/m? (AuRer Sanitarb he, h d weiterhin die Ausbaulast 3,50 kN/m? malfdgebend
*: Wird kein statischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3, m? (Auler Sanitarbereiche, hier wird weiterhin die Ausbaulast von 3, m? maldgeben inz-R() - -
- Verbinden neue Pfeiler mit bestehenden Wanden tGber Maueranker - Ersatz in Holztafelbauweise g g ( 9 ) Heinz-Rihmann-Strale 4 , 89231 Nru-Um
- Herstellung Auflagertasche in Bestandswand / neue Wand fiir Stahltrager - Teilw. Riickbau Mauerwerkswénde im 1.0G und EG Sanierung, Umbau Dachge .chol
- Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel MG Il herstellen - Teilw. Ersatz in MW (bei Offnungsverschiebung) Lasten Dach N — T
- Stahltrager in Auflagertasche und auf Stiitze lagern - Verbindung zum bestehenden Mauerwerk tiber Maueranker BAUHERR IHK AV .demir Sci. -aben, Ar, it und Bil”".ng GmbH
; Bereich zwischen Decke und Trager kraftschliissig ausmorteln - Herstellung Auflagertaschen in Wanden fiir Stahltrager Bauteil Bestand [kN/m?] Neubau [kN/m?] Swwnstrae * -3 - 86150 Augsburg
- Aushadrtungszeiten, Ausschalfristen beachten - Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel MG Il herstellen rel.: +49 821 3162 - 300
- Abstiitzung zurlckbauen - Stahltrager in Auflagertaschen lagern Eigengewicht Dachtragwerk - 1,00 it )@ .nwaber " .de - www.ihk.de/schwaben
- Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Stltzen. - Bereich zwischen Decke und Trager kraftschliissig ausmorteln Dachaufbau ) 0.91 - -
- Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten 025 SEAJESLG OLAAR GmbH Architektur
Annahme: Das ehem. Treppenpodest lagert auf den beiden Querwanden auf. Eine hiervon wird teilweise zuriickgebaut, sodass das urspriingliche - Abstitzung zuriickbauen Innenausbau Dach _ : Tibinger Strafe. 77/1 - 70178 Stttgart
Auflager entfallt. Ersatzsystem: Wandpfeiler mit einem Stahltrager. - Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltriger /Pfeiler/Holztafelwand Photovoltaikanlage 0,00 1,25 fel.: +49 711 91268139
inkl. Beschwerung info@OLAAR.de - www.OLAAR.de
MafRnahme 03 im EG: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrédger Nutzlast Dach 1.00kN 1,00 kN (Kat. H) TRAGWERKS- Kling Consult GmbH
PLANUNG v
. o B | entspr. B4 KLIN/
Aktuelle Annahme: Die Querwadnde, die abzureillen sind, waren ggf. aussteifend. Die Aussteifung ist nach deren Riickbau dennoch rechnerisch DIN 1055 enstpr. DIN EN 1991-1-3 = AP’ Burgauer Str. 30 - 86381 Krumbach
orhi b Schnee Ausaabe 1936 Schneelastzone 1 N LOASU LT Tel. +49 8282 994 - 0 - Fax: +49 8282 994 - 110
weiterhin gegeben. usgabe KC@klingconsult.de - www.klingconsult.de
Es wird lediglich ein Ersatzsystem in Form von Stahltrdagern anstelle der abzureifenden Wande fiir die statischen Zwecke vorgesehen.
char. Schneelast auf dem
Boden 0,75 0,79 LEISTUNGSPHASE | Entwu rfsp|anung
entspr. entspr..DIN EN 1991-1-4 TITEL TragwerkSUber3|Cht
Die neu zu errichtenden Stahlbauten sind in der Festigkeitsklasse $235 erforderlich. Abweichungen hiervon werden ggf. extra angegeben | prauf. Windlastzone 2
e 9 : 9 99t geg . Wind Baubestimmungen Gebaudehdhe 13,94 m GrundriSS EG
Ausgabe 1919
FORMAT BEARBEITET GEZEICHNET GEPRUFT MASSSTAB FLUR NR. / BEREICH
Winddruck AuRenwand 1,00 0,71 AS AM PR
DIN A0 1:100
11.06.2026 11.06.2026 11.06.2026
*: Annahme fiir die Vorbemessung. Genauerer Wert wird im Zuge der Bemessung programmintern ermittelt. Wichte mit 6,0 kN/m? zugrundegelegt. 60;5'9 1 1 0 1 KC K Lpi-3 BA:XTE'T'T- GEVéRK TYP’/IEBaEO NU8ER1 I$A’I
H/B = 841/1189 (1.00m?) 101 Allplan 2022




MaRnahme 10 GeschoRiibergreifend (EG-2:0G): Neue Tiir6ffnung mit Breite < 1,10 m:

Ist im Geschoss liber dem Wanddurchbruch eine weitere Wand vorhanden, ist mindestens 2 * HEA 140 erforderlich. Ist im Geschoss dariiber

ebenfalls ein Wanddurchbruch bzw. keine Wand vorhanden, ist 2 * HEA 120 ausreichend.

Vorgehensweise:

Rickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung
Abstlitzung Decken in UG-1.0G

Abstitzung nur Gber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Trédgern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

Rickbau bestehende Dachkonstruktion
Rickbau Mauerwerkswande im 2.0G
Herstellung neue Holzrahmenwande im 2.0G
Herstellung neues Dach

- Rickbau Mauerwerkswéande in unteren Gescholien

- Herstellung Auflagertasche in Bestandswand fir Stahltrager

Plane Auflagerflache mit Mortel MG Il herstellen
Stahltrager in Auflagertasche und auf Stiitze lagern

Ggf. Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschliefend Riickbau Bestandswand auf der anderen Seite und Einbau des zweiten Tragers

Bereich zwischen Decke und Trager kraftschlissig ausmorteln
Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten

Abstitzung zuriickbauen

Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Stiitzen.

MaRnahme 11 GeschoRBibergreifend (EG-1.0G): Wanddurchbruch in tragenden Pfeilern der AuBenwand:

Vorgehensweise:

Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstitzung
Abstiitzung Decken in UG-1.0G

Abstltzung nur Uber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

Riickbau bestehende Dachkonstruktion
Rickbau Mauerwerkswande im 2.0G
Herstellung neue Holzrahmenwande im 2.0G
Herstellung neues Dach

Durchbruch in Mauerwerkspfeiler 1.0G und Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschlieRend auf der anderen Seite

Herstellung Auflagertasche in Bestandswand fiir Stahltrager
Plane Auflagerflache mit Mortel MG Il herstellen

Stahltrager in Auflagertasche und auf Stitze lagern
Bereich zwischen Decke und Trager kraftschliissig ausmorteln

Durchbruch in Mauerwerkspfeiler EG und Einbau Stahltrager erst auf einer Seite, anschlieRend auf der anderen Seite mit den

Zwischenschritten wie oben
Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten
Abstitzung zuriickbauen
Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Stltzen.

Alle Malde sind am Bau zu prifen!
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Verkehrslasten
MaBnahme 1: Riickbau Treppe und Herstellung Aufzugschacht KG - 2.0G MaRnahme 07 im 1.0G: Riickbau tragender Wande, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrdger und Stahlstiitze:
Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung - Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung Lastannahme Bestand [kN/m?] Lastannahme Aktuell [kN/m?]
.. . .. . Last entspr. DIN EN 1991-1-1
Abstilitzung ehem. Podeste in allen Gescholen. - Abstilitzung Decken in allen Geschol3en entspr. DIN 1055 Ausgabe 1934 P Tab. 6.1 DE
Erkundung Lagerung Treppenlaufe (Aktuelle Annahme: Lagerung 3-seitig in umfassenden Wanden mittels Auflagertaschen). - Abstutzung nur Gber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Trégern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen Biro/Aufenthalt 350 320
Bei 3-seitiger Lagerung Podest und kurzer Spannweite: Aufzugskern kann als ein , Betonkasten” zwischen die ehem. Podeste gestellt werden. - Riickbau Mauerwerkswande Flur 500 500
) 3
Bei langer Spannweite: Wande des Aufzugskerns miissen zusatzlich die Podeste abstiitzen und die Last aus diesen ableiten. - Herstellung Stahlstitze Labor/ Unterricht 5,00 4,20
Rickbau Treppenlaufe. - Stitze und Decke unten Gber FuBplatte und Dibel verbinden Treppen und Podeste 5,00 5,00
. . . . . Lager/Werk
Rickbau Bestandsbodenplatte. - Pfeiler aus neuem MW errichten, Verbindung zu bestehendem MW mittels MW-Anker ageS/ e; statt 283 igg
anitar , ,

Erkundung Bodenprofil unter Aufzugskern, ggf. Verdichtung, Herstellung elastisch gebetteter Bodenplatte.

Evtl. Herstellung Auflagertaschen in angrenzenden Bestandswanden fiir Aufzugskern. Aktuell keine Beteiligung Aufzugskern an horizontaler

Aussteifung geplant. Keine Auflagertaschen erforderlich, wenn der Aufzugskern nicht zur Aussteifung herangezogen werden soll.

GeschoRweise Betonage der Bodenplatte und der Kernwande von unten nach oben.

Stahlbetonplatte fiir den barrierefreien Zugang im EG mit dem Kern betonieren, zwangsfrei auf der Seite der AuRenwand lagern.

Kern durch Betonage der Stahlbetondecke Giber 2.0G abschlieRen.
Ausschalfristen beachten.
Abstlitzung zurtickbauen.

Beschreibung MaRBnahme 05 im EG: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltriger / Offnungsverschiebung

Abstitzung Decken in allen GeschoRen

Abstlitzung nur Gber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

Rickbau Mauerwerkswande im DG

Ersatz in Holztafelbauweise

Teilw. Rickbau Mauerwerkswande im 1.0G und EG

Teilw. Ersatz in MW (bei Offnungsverschiebung)

Verbindung zum bestehenden Mauerwerk liber Maueranker
Herstellung Auflagertaschen in Wanden fiir Stahltrager

Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel MG Il herstellen
Stahltrager in Auflagertaschen lagern

Bereich zwischen Decke und Trager kraftschllssig ausmorteln
Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten

Abstitzung zuriickbauen

Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager /Pfeiler/Holztafelwand

Die neu zu errichtenden Stahlbauten sind in der Festigkeitsklasse S235 erforderlich. Abweichungen hiervon werden ggf. extra angegeben. |

- Herstellung Auflagertaschen in Bestandswand/ neue Wand fiir Stahltrager
- Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel NM Il herstellen

- Decke zur Auflage Stahltrager plan ausbilden

- Stahltrager 1 in Auflagertaschen einbringen und auf Stahlstiitze lagern
- Kopfplatte Stiitze mit Untergurt Stahltrager 1 verschrauben

- Obergurt Stahltrager 1 mit Decke verbinden tber Dibeln

- Stahltrager 2 in Auflagertaschen lagern

- Stahltrager 2 mit Stahltrager 1 Gber Kopfplatten verschrauben

- Bereich zwischen Decke und den Tragern ggf. kraftschliissig ausmorteln
- Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten

- Abstitzung zuriickbauen

- Brandschutzverkleidung Stahltréger/Stitzen

MaRRnahme 09 im 1.0G: Riickbau tragender Wand, Herstellung Ersatzsystem mittels Stahltrdger:

- Abstiitzung Decken in allen GescholRen

- Rickbau Mauerwerkswande 2.0G

- Herstellung neue Mauerwerkswande im 2.0G

- Rickbau MW-Wande im 1.0G

- Herstellung Auflagertasche in Bestandswand fiir Stahltrager

- Plane Auflagerflache mit ggf. Mortel MG Il herstellen

- Stahltrager in Auflagertasche und auf Stiitze lagern

- Bereich zwischen Decke und Trager kraftschllssig ausmorteln
- Aushartungszeiten, Ausschalfristen beachten

- Abstitzung zuriickbauen

- Ggf. Brandschutzverkleidung Stahltrager.

- AbstlUtzung nur Uber/unter Rippenquerschnitten/Stbn-Tragern anordnen bzw. Verteilungsbalken vorsehen

Eigengewichte / Ausbaulasten

Die Nutzlasten enthalten bereits den Trennwandzuschlag.

Last Lastannahme Bestand Lastannahme Aktuell
Eigengewicht
6,00-7,00 6,25
Decke Uber UG
Eigengewicht
Decke iiber EG-1.0G 350 6,25
Ausbau 3,50 170"

Lasten Dach

Bauteil Bestand [kN/m?] Neubau [kN/m?]
Eigengewicht Dachtragwerk - 1,00
Dachaufbau - 0,91
Innenausbau Dach - 0,25
1,2
Photovoltaikanlage 0,00 25
inkl. Beschwerung
Nutzlast Dach 1,00 kN 1,00 kN (Kat. H)
entspr.
DIN 1055 enstpr. DIN EN 1991-1-3

Schnee

Ausgabe 1936

Schneelastzone 1

char. Schneelast auf dem

Boden 0,75 0,79
entspr. entspr. DIN EN 1991-1-4
preuld. Windlastzone 2
Wind Baubestimmungen Gebaudehdhe 13,94 m
Ausgabe 1919
Winddruck AuRenwand 1,00 0,71

17,95° b

B-B

*: Wird kein statischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3,30 kN/m? (Auf3er Sanitarbereiche, hier wird weiterhin die Ausbaulast von 3,50 kN/m? maf3gebend)

*: Annahme fiir die Vorbemessung. Genauerer Wert wird im Zuge der Bemessung programmintern ermittelt. Wichte mit 6,0 kN/m? zugrundegelegt.

Es gelten die Angaben auf dem Plan:

07291-101-KCK_L5 ALL S 000 01 - "Ausflhrungsstandards Stahlbetonarbeiten™

Material

Bauteil / Konstuktion

Material Bestand

Material Neubau

Decke tUber UG

Beton:ehem. B225-B300 (DIN 1054

Ausgabe 1943);

entspr. heute etwa C16/20

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Decke Uber EG-1.0G

Hohlkorperdecke aus Schwemmstein

mit Stahleinlagen (Litzen)

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Mauerwerkswande Innen

Hochlochziegel; _

Festigkeitsklasse entspr. preul}.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

Hartbrandziegel;
im Reichsformat;
Kalkzementmortel

(entspr. heute etwa HLz 20 mit M2,5 (MG 1I)

fk = 5,3 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

- Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
N/mm?

i

Mauerwerkswande Aufien

Voliziegel, | |

Festigkeitsklasse entspr. preul3.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

Mauerziegel 1.Klasse;
im Reichsformat;
Kalkzementmortel

(entspr. heute etwa Mz 12 mit M2,5 (MG II)

fk = 5,4 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

- Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
N/mm?

i

Dachkonstruktion und
Wande in

Vollholz

Nadelholz Gk Il entspr. DIN 1052 Ausgabe

- Pfetten: Brrettschichtholz Gl24c
- Rahmenkonstruktion: Nadelholz C24
- Beplankung: OSB 3

Holztafelbauweise 1940 I:I
Stahlbeton (Aufzugskern): C20/25
HINWEISE
INDEX BEARB. |GEPRUFT| BEZEICHNUNG
VA1 [11.06.2026] AM AS Planerstellung
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX
PROJEKT- Gebéudehshen
UBERSICHT Geschoss Ebene
2.0G = (x)02
1.0G = (x)01
EG = (x)00
UG = (x)99
+0.00 = +473,16 m 0. NHN
PROJEKT ' ¢
IHK-Bildungszentrum Neu-L_im
Heinz-Rihmann-Strale 4 , 89231 N~ u-Ulm
Sanierung, Umbau Dachge .chol
BAUHERR IHK A¥ .demir Sci. -aben, Ar it und Bil” .ng GmbH
Swewenistrafie © -3 - 86150 Augsburg
1el.; +49 821 3162 - 300
it )@ .nwaber " k.de - www.ihk.de/schwaben
OBJEKT- OLAAR GmbH Architektur
PLANUNG
Tlbinger Strale. 77/1 - 70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 91268139
info@OLAAR.de - www.OLAAR.de
TRAGWERKS- Kling Consult GmbH
PLANUNG v
‘P’ urgauer Str. 30 - 86381 Krumbach
, “ Lo “SU LT Tel.: +49 8282 994 - 0 - Fax: +49 8282 994 - 110
KC@klingconsult.de - www.klingconsult.de
LEISTUNGSPHASE Entwurfsp|anung
TITEL Tragwerksubersicht
Grundriss 1.0G
FORMAT BEARBEITET GEZEICHNET GEPRUFT MASSSTAB FLURNR./ BEREICH
AS AM PR
DIN A0 1:100
11.06.2026 11.06.2026 11.06.2026
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX

H/B = 841/ 1189 (1.00m?)
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16,19W

30} | P2,34 30 |

50|

5,34

A

A

6,91

150 |

4,065

, 130 | 1,28 |, 130 | 128 |, 130 |
1 190 1 1 1,90 1 1T 1,90 1

, 1,28

1,30

3,08°

1,90 1

%

A

Material

Alle Malde sind am Bau zu prifen!

Materialangaben:

A,

S Trockenbau

Mauerwerk
A 9 .
Wy /)] Stahibeton AOASANY  pammung
T seontetiget [ o
Aussparungen: Bauteil Bautei Abkirzungen:
geschnitten in Ansicht AB Aufbeton K Konsole
- AF Arbeitsfuge MW Mauerwerk
ouenorch | > | T © BRH  Bristungshohe RH  Rohrhilse
BA Bodenaussparung SB..  Sichtbeton (nach LV)
BD Bodendurchbruch SRF  Sollrissfuge
Bohrzone 7z , / -@ BE Bodeneinlauf ST Sturz
BO Bohrung STG  Steigung
[——"] Ansichtsseite BZ Bohrzone Uz Uberzug
Aussparung /Z/ — DA Deckenaussparung uz Unterzug
[ == Rickseite DD Deckendurchbruch VK Vorderkante
DF Dehnfuge WA Wandaussparung
: A . DSP  Deckensprung WD Wanddurchbruch
Zeichenerklarung: DK Deckenknick WF Weichfaserplatte
@ Rohbau-Kote (Hhe ii. NN) | DU Deckeniiberhdhung Wu WU-Beton
S OK FD FD-Beton OKRD  Oberkante Rohdecke
X Rohbau-Kote K FT Fertigteil UKRD  Unterkante Rohdecke
v Rohbau-Kote Schnitt F90 Feuerwiderstandsklasse ~ OKRB  Oberkante Rohboden
Index Rohbauplanung v Fertig-Kote Schnit HKN  Heizkérpemische UKRB  Unterkante Rohboden
————— . o hw Wanddicke
Grundleitung $--—¢ Di De(fkenuberhohung
(nur nachrichtlich) —~#— AF Arbeitsfuge

Es gelten die Angaben auf dem Plan:
07291-101-KCK_L5 ALL S 000 01 - "Ausflhrungsstandards Stahlbetonarbeiten™

Bauteil / Konstuktion

Material Bestand

Material Neubau

Decke tber UG

Beton:ehem. B225-B300 (DIN 1054

Ausgabe 1943);

entspr. heute etwa C16/20

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: B500A

Decke tber EG-1.0G

Hohlkérperdecke aus Schwemmstein
mit Stahleinlagen (Litzen)

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

e

Hochlochziegel; _

Festigkeitsklasse entspr. preul}.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

L 62,74 L .
7 7 . Hartbrandziegel; _
Mauerwerkswéande Innen . . i
50y 4 11,40 15 ) 11,70 15 7.96° 15 5.80° 0y ) 2.75 By | 3,025 50, 6.96° By p 260 14 7,595 By ) im Reichsformat;
Kalkzementmortel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
4p 1,33 * ;83 4p 85 pﬁgo 4y 96 40118;)0 4y 1,73 * :1138 4p 1,49 4p 138 4y 1,48 4p 138 * 1,43 4p 138 * 1,44 * :1138 4p 1,43 * :1138 4p 1,38 4p 138 4p 1,51 L 138 4p 1,47 4p 138 , 140 % 138 4p 1,37 4y 138 L 1,75 V‘],Sgs(ﬂv 5,05 4,16 22324‘15 45 4p * 1,10 4p ];8 4p 2,40 4p ??8 * 2,35 4p (entspr. heute etwa HLz 20 mit M2,5 (MG ”) N/mm?2 I:l
fk = 5,3 N/mm?)
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - T i‘ i‘ ~ Festigkeitsklasse entspr. preul}. - Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA
— I ' ' I t J ] l ] : ] ‘ HK & o g Baubestimmungen Ausgabe 1919: SFK 8 MG Il, tk = 3,1 N/mm?
| | Holz, d=20 cm ® H | | | |
| ) Mauerziegel 1.Klasse; _
= ] ~ Mauerwerkswande Aufien . . .
o — [ im Reichsformat;
o Kalkzementmortel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
° 2,030 HK B (entspr. heute etwa Mz 12 mit M2,5 (MG II) N/mm? I:l
© 4,07° Teekiiche /|Aufenthaltsraum ) 4 - i B o fk=5,4 N/mmz)
IEE 8 E _NUF: 21,74m? o |
i 9 § < - Pfetten: Brrettschichtholz GI24c
£8 ZR-°°1h I HK Dachkonstruktion und Vollholz - Rahmenkonstruktion: Nadelholz C24
%;’ NZUFC erpavifon 14U :Ts::n 2 } T Wande in Nadelholz Gk Il entspr. DIN 1052 Ausgabe - Beplankung: OSB 3
—} S E A E “ b Holztafelbauweise 1940 I:I
I m D . 2.028
= Raucherpavillon und R
|| MaBnahme 12: Treppenhauswénde und £ I I | I 3 U[a):;:daecrﬁi\r:;?:;g: in ES:?“);;ZQP: 2 -~
Decke im TRH aus :;:::;:;::a;: Material s Klarung - | e Stahlbeton (Aufzugskern): C20/25
E p FFB+7,72 = +480,88 5 T-30 RS i Stahlbetonwéande -
} —_— —— ) | — o TRH 2 )
YA [N Uberdachung / Einhausung 3
- Schachtmafie und - Schacm q NUF: 9,58 m 2 - =
-position vor Ort priifen. -position vor Ort priifen. 3
Stb-Decke ] 1 X
- h=20cm — iT N
} . C25/30 ; XC1 - & 2.023 (RGSt) 8
0T = Ca-] ) Gruppenbiiro 3 -~
£ : I & N { b e 1
L £3 \ - 2.022(RGSt) IigE: B~
23 < '\ —— Einzelbiiro p— i
0\0 NUF; m 2 ::z}f/v klei:er l © ©
Stb-Wande o @ 2.R l o R
h=24cm ] |
C20/25 ; XC1 N
Holz, &=20cm] || u ‘ j,
i | | | I | | | | | I | I | I | I | | | | | | | i
4,92° 29
HK ‘ N N
— — L L L L
HINWEISE
¥ 345 ¥ 138 J 150y 1138 J 150y 138 J 150y 1138 L 1485 | 1,38 ¥ 2,32 ¥ 138 L 1525 ) 138 J 158 4 138 J214 ¥ 138 DL F " 138 J 82y 138 f 183 138 J 149y 138 K 3,46 6,30 J86°, 136 190 L ];8 J1.00 4 ?gg ¥ 2,50 L INDEX | DATUM | BEARB. |GEPRUFT| BEZEICHNUNG
150 | 10,35 15 | 12,74 ° 24 |, 20,235 50 | 6,96° 36 | 4,565 1251 5,64° 36 |
A K 77 7 11 M T
L 62,74 L
7 7
\ \
\ \
> > k:
Verkehrslasten VA1 |11.06.2026) AM AS Planerstellung
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX
Lastanname Akluel BN/ 07291-101-KCK| | L3 |ALL || S| 102 01 VA1
Lastannahme Bestand [kN/m?] ! ]
Last entspr. DIN EN 1991-1-1
entspr. DIN 1055 Ausgabe 1934
Tab. 6.1 DE PROJEKT- Gebéudehhen
Biro/Aufenthalt 3,50 3,20 UBERSICHT Sosshoss Chene
Flur 5,00 5,00 m
Labor/ Unterricht 5,00 4,20 _—
1.0G = (x)01
Treppen und Podeste 5,00 5,00 -
Lager/Werkstatt 5,00 5,00 _EG = (x)o0_
Sanitar 5,00 4,20 UG = (x)99
MaBnahme 1: Riickbau Treppe und Herstellung Aufzugschacht KG - 2.0G )
- Riickbau Bodenbelag zur Positionierung Abstiitzung Die Nutzlasten enthalten bereits den Trennwandzuschlag.
- Abstitzung ehem. Podeste in allen GescholRen.
- Erkundung Lagerung Treppenldufe (Aktuelle Annahme: Lagerung 3-seitig in umfassenden Wanden mittels Auflagertaschen).
- Bei 3-seitiger Lagerung Podest und kurzer Spannweite: Aufzugskern kann als ein ,Betonkasten” zwischen die ehem. Podeste gestellt werden. Eigengewichte / Ausbaulasten
- Bei langer Spannweite: Wande des Aufzugskerns missen zusatzlich die Podeste abstiitzen und die Last aus diesen ableiten.
. . Last Lastannahme Bestand Lastannahme Aktuell
- Rickbau Treppenliufe. - -
. Eigengewicht 6.00-7.00 6.25
- Riickbau Bestandsbodenplatte. Decke (iber UG ' ’ ’ ,
- Erkundung Bodenprofil unter Aufzugskern, ggf. Verdichtung, Herstellung elastisch gebetteter Bodenplatte. Eigengewicht 350 525 +0.00 = +473,16 m 0. NHN
- Evtl. Herstellung Auflagertaschen in angrenzenden Bestandswanden fur Aufzugskern. Aktuell keine Beteiligung Aufzugskern an horizontaler Decke Gber EG-1.0G ’ ’
Aussteif lant. Keine Auflagertaschen erforderlich der Aufzugskern nicht zur Aussteifung h den soll. Ausbau 3,50 1,70° PROJEKT i M
ussteifung geplant. Keine Auflagertaschen erforderlich, wenn der Aufzugskern nicht zur Aussteifung herangezogen werden so |HK_BI|dungszentrum Neu_lllm
- GeschoRweise Betonage der Bodenplatte und der Kernwande von unten nach oben. ) ) ) o ) ) , ) o . , ) ) ) o
i . _ . ) ) i *: Wird kein statischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3,30 kN/m? (AuBer Sanitérbereiche, hier wird weiterhin die Ausbaulast von 3,50 kN/m?* malRgebend) Heinz-Ruhmann-Strafte 4 . 89231 N~ 4-Ulm
- Stahlbetonplatte fiir den barrierefreien Zugang im EG mit dem Kern betonieren, zwangsfrei auf der Seite der AuRenwand lagern. !
- Kern durch Betonage der Stahlbetondecke liber 2.0G abschlieBen. Sanierung, Umbau Dachge .chol
- Ausschalfristen beachten. Lasten Dach _ 9
- Abstiitzung zuriickbauen. BAUHERR IHK AV .demir Sci. -aben, Ar. it und Bil”.ng GmbH
Bauteil Bestand [kN/m?] Neubau [kN/m?] Stcwciistralle © -3 - 86150 Augsburg
rel.; +49 821 3162 - 300
Eigengewicht Dachtragwerk - 1,00 il 2@ .nwaber ".k.de - www.ihk.de/schwaben
- - — —— - - - Dachaufbau - 0,91 .
| Die neu zu errichtenden Stahlbauten sind in der Festigkeitsklasse S235 erforderlich. Abweichungen hiervon werden ggf. extra angegeben. | OBJEKT- OLAAR GmbH Architektur
Innenausbau Dach - 0,25 PLANUNG
Photovoltaikanlage Tel.: +49 711 91268139
inkl. Beschwerung info@OLAAR.de - www.OLAAR.de
1,00 kN 1,00 kN (Kat. H) A
Nutzlast Dach TRAGWERKS- Kling Consult GmbH
PLANUNG v
entspr. l ‘ " K"ING Burgauer Str. 30 - 86381 Krumbach
enstpr. DIN EN 1991-1-3 | ’ '
Schnee DIN 1055 Spchneelastzone 1 q “ LO!{SU LT Tel.: +49 8282 994 - 0 - Fax: +49 8282 994 - 110
Ausgabe 1936 KC@klingconsult.de - www.klingconsult.de
char. Schneelast auf dem
Boden 0,75 0,79 LEISTUNGSPHASE | Entwu rfsp|anung
entspr. entspr. DIN EN 1991-1-4 TITEL Tragwerksubersicht
preuld. Windlastzone 2
Wind Baubestimmungen Gebaudehdhe 13,94 m GrundriSS 2 OG
Ausgabe 1919 '
FORMAT BEARBEITET GEZEICHNET GEPRUFT MASSSTAB FLUR NR. / BEREICH
Winddruck AuRenwand 1,00 0,71 AS AM PR
DIN A0 1:100
11.06.2026 11.06.2026 11.06.2026
*: Annahme fiir die Vorbemessung. Genauerer Wert wird im Zuge der Bemessung programmintern ermittelt. Wichte mit 6,0 kN/m? zugrundegelegt. 60;5'9 1 1 0 1 KC K Lpi-3 BA:XTE'T'T- GEVéRK TYP’/IEBaEZ NU8ER1 I$A’I

H/B = 841/ 1189 (1.00m?)
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4.857

h=320 mm bej P ettenabstar da=62 5cm
s

n
h =360 mm bej P etter abstand a=833cn

Rahm 200/100

20

Sturz und
Briistungsrippe
200/100

_ Rippentrager
100/200

Sturz und
Briistungsrippe
240/120

A—h—

Rahm 200/100

[OsB3
b b
H— F—t
4|/ a 4|/ a

| a und b/h je nach Variante |

Sturz und
Briistungsrippe
200/100

g <0,75 <0,75
v v v
7 7 7 d
[ Schwelle
¢ <0’75 . Schwelle 200/100
200/100
< Q
< (@]
I
g Altbau ala Zwischenbau ala Neubau al
N T T g
44,91 6,87° L 11,05°

<

B—BL [

16,19

Pultdach g\leu
756,86 m
Dachneigung 5°

Flachdach Neubau

7,21 m

EFT
L=

8,335 m

EFT
L

| Spannrichtung |

[ Spannrichtung |

Raucherpavillon / Aufenthalt

-

Uberdachung / Einhausung

%

c-C

17,95°

Alle Malde sind am Bau zu prifen!

Materialangaben: m Maverwerk
Wy /)] Stahibeton AOASANY  pammung
@ Betonfertigteil S Abbruch

S Trockenbau

Aussparungen: Bauteil Bautei Abkirzungen:
geschnitten in Ansicht AB Aufbeton K Konsole
- AF Arbeitsfuge MW Mauerwerk
Durchbruch N ' $- BRH Brlstungshéhe RH Rohrhiilse
BA Bodenaussparung SB..  Sichtbeton (nach LV)
BD Bodendurchbruch SRF  Sollrissfuge
Bohrzone 7z , / -@- BE Bodeneinlauf ST Sturz
BO Bohrung STG  Steigung
[——"] Ansichtsseite BZ Bohrzone Uz Uberzug
Aussparung @ — DA Deckenaussparung uz Unterzug
[ == Rickseite DD Deckendurchbruch VK Vorderkante
DF Dehnfuge WA Wandaussparung
: A . DSP  Deckensprung WD Wanddurchbruch
Zeichenerklarung: DK Deckenknick WF Weichfaserplatte
@ Rohbau-Kote (Hhe ii. NN) | DU Deckeniiberhdhung Wu WU-Beton
S OK FD FD-Beton OKRD  Oberkante Rohdecke
X Rohbau-Kote K FT Fertigteil UKRD  Unterkante Rohdecke
v Rohbau-Kote Schnitt F90 Feuerwiderstandsklasse ~ OKRB  Oberkante Rohboden
Index Rohbauplanung v Fertig-Kote Schnit HKN  Heizkdrperische UKRB  Unterkante Rohboden
Erandleitun-g "7 4-—& Di Deckeniiberhdhung hw Wanddicke
(nur nachrichtlich) —~#— AF Arbeitsfuge

Es gelten die Angaben auf dem Plan:
07291-101-KCK_L5 ALL S 000 01 - "Ausflhrungsstandards Stahlbetonarbeiten™

Bauteil / Konstuktion

Material Bestand

Material Neubau

Decke tUber UG

Beton:ehem. B225-B300 (DIN 1054

Ausgabe 1943);
entspr. heute etwa C16/20

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Decke Uber EG-1.0G

Hohlkorperdecke aus Schwemmstein

mit Stahleinlagen (Litzen)

Beton: C20/25
Betonstahl: B500B
Mattenstahl: BS500A

Mauerwerkswande Innen

Festigkeitsklasse entspr. preul}.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

Hochlochziegel; _

Hartbrandziegel;
im Reichsformat;

Kalkzementmodrtel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3
(entspr. heute etwa HLz 20 mit M2,5 (MG 1I)

fk = 5,3 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA

SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

N/mm?

H

Mauerwerkswande Auflien

R AB—B

Festigkeitsklasse entspr. preul3.
Baubestimmungen Ausgabe 1919:

(entspr.

Voliziegel, | |

Mauerziegel 1.Klasse;
im Reichsformat;

Kalkzementmortel - Tragend: HLzA SFK 20 MG Il fk=5,3

heute etwa Mz 12 mit M2,5 (MG 1)
fk = 5,4 N/mm?)

- Nicht tragend bzw. geringe Auflast: HLzA

SFK 8 MG I, fk = 3,1 N/mm?

N/mm?

H

Dachkonstruktion und Vollholz
Wande in Nadelholz Gk Il entspr. DIN 1052 Ausgabe
Holztafelbauweise 1940

- Pfetten: Brrettschichtholz Gl24c
- Rahmenkonstruktion: Nadelholz C24
- Beplankung: OSB 3

D

Stahlbetonwande

Stahlbeton (Aufzugskern): C20/25

HINWEISE
INDEX | DATUM | BEARB. |GEPRUFT| BEZEICHNUNG
Die neu zu errichtenden Stahlbauten sind in der Festigkeitsklasse S235 erforderlich. Abweichungen hiervon werden ggf. extra angegeben. |
Verkehrslasten VA1 |11.06.2026) AM Planerstellung
PROJEKT NR. LPH BAUABSCHNITT GEWERK TYP / EBENE NUMMER INDEX
Lastarnahme Akuell [N/ 07291-101-KCK| L3 ALL | S| 103 01 VA1
Lastannahme Bestand [kN/m?] astannahme Aktuell [kN/m]
Last entspr. DIN EN 1991-1-1
entspr. DIN 1055 Ausgabe 1934
Tab. 6.1 DE PROJEKT- Gebéudehhen
Biro/Aufenthalt 3,50 3,20 UBERSICHT Sosshoss Chene
Flur 5,00 5,00 m
Labor/ Unterricht 5,00 4,20 m
Treppen und Podeste 5,00 5,00 1.06 = (o1
Lager/Werkstatt 5,00 5,00 _EG = (x)o0_
Sanitar 5,00 4,20 UG = (x)99
Die Nutzlasten enthalten bereits den Trennwandzuschlag.
Eigengewichte / Ausbaulasten
Last Lastannahme Bestand Lastannahme Aktuell
Eigengewicht
6,00-7,00 6,25
Decke Uber UG .
Eigengewicht 350 6.95 +0.00 = +473,16 m 0. NHN
Decke liber EG-1.0G ’ ’
Ausbau 3,50 1,70* PROJEKT ' y
IHK-Bildungszentrum Neu-L_im
*: Wird kein statischer Eingriff erforderlich, reduziert sich die Ausbaulast lediglich auf 3,30 kN/m? (Auf3er Sanitarbereiche, hier wird weiterhin die Ausbaulast von 3,50 kN/m? maf3gebend) Heinz-Rihmann-Strale 4 , 89231 N~ 4-Ulm
Sanierung, Umbau Dachge .chol
Lasten Dach _
BAUHERR IHK A¥ .demir Sci. -aben, Ar. it und Bil” .ng GmbH
Bauteil Bestand [kN/m?] Neubau [kN/m?] Stcwciistralle © -3 - 86150 Augsburg
rel.: +49 821 3162 - 300
Eigengewicht Dachtragwerk - 1,00 il 2@ .nwaber ".k.de - www.ihk.de/schwaben
Dachaufbau - 0,91
OBJEKT- OLAAR GmbH Architektur
Innenausbau Dach - 0,25 PLANUNG
Photovoltaikanlage ’ ’ Tel.: +49 711 91268139
inkl. Beschwerung info@OLAAR.de - www.OLAAR.de
1,00 kN 1,00 kN (Kat. H) A
Nutzlast Dach TRAGWERKS- Kling Consult GmbH
PLANUNG v
entspr. l ‘ " K"ING Burgauer Str. 30 - 86381 Krumbach
enstpr. DIN EN 1991-1-3 - ’ '
Schnee DIN 1055 Spchneelastzone 1 , “ Lo E‘SU LT Tel.: +49 8282 994 - 0 - Fax: +49 8282 994 - 110
Ausgabe 1936 KC@klingconsult.de - www.klingconsult.de
char. Schneelast auf dem
Boden 0,75 0,79 LEISTUNGSPHASE | Entwu rfsp|anung
entspr. entspr. DIN EN 1991-1-4 TITEL Tragwerksubersicht
preuld. Windlastzone 2
Wind Baubestimmungen Gebaudehdhe 13,94 m GrundriSS DaChanSiCht
Ausgabe 1919
FORMAT BEARBEITET GEZEICHNET GEPRUFT MASSSTAB FLUR NR./ BEREICH
Winddruck AuRenwand 1,00 0,71 AS AM PR
DIN A0 1:100
11.06.2026 11.06.2026 11.06.2026
*: Annahme fiir die Vorbemessung. Genauerer Wert wird im Zuge der Bemessung programmintern ermittelt. Wichte mit 6,0 kN/m? zugrundegelegt. 60;5'9 1 1 0 1 KC K Lpi-3 BA:XTE'T'T- GEVéRK TYP’/IEBaEB NU8ER1 I$A’I

H/B = 841/ 1189 (1.00m?)
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